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. CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA A

! PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, que celebran por una parte el Poder Ejecutivo del Gobierno

" del Estado de Guanajuato, por conducto de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y

- MOVILIDAD, representada en este acto por su titular el ING. JOSE GUADALUPE TARCISIO RODRIGUEZ
MARTINEZ, asistido por el ING. JUAN PABLO PEREZ BELTRAN, SUBSECRETARIO DE EDIFICACION E
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, a quienes en lo sucesivo se les denominara “LA SECRETARIA”, y por la otra
la ARQ. MARIA ANTONIETA ARROYO CARDENAS, a quien en lo sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA”
y cuando la manifestacidn sea conjunta para efectos del presente instrumento juridico se les denominard
“LAS PARTES”, de conformidad con las declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES

.- Declara “LA SECRETARIA” que:

I.1.- Es una dependencia de la administracién publica centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de
Guanajuato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 80, parrafo primero, de la Constitucidn Politica
para el Estado de Guanajuato, 3 y 13, fraccién VIII, de la Ley Organica del Poder Ejecutivo para el Estado de
Guanajuato.

1.2.- Entre otras atribuciones tiene la planeacién, programacion, presupuestacion, adjudicacion, contratacion y

., ejecucion de la obra publica estatal, dar seguimiento a las acciones de construccion, reconstruccion,

: reforzamiento, rehabilitacién, adecuacion, mantenimiento y equipamiento fisico de inmuebles e instalaciones

" destinadas a la prestacién del servicio publico de educacion, en coordinacién con la Secretaria de Educacion,
asi como de formular y conducir la politica de movilidad y conectividad de acuerdo a las necesidades del Estado,
ademads de establecer y expedir las bases y normas a las que deben sujetarse los concursos para la ejecucion de las
obras publicas que realice el Poder Ejecutivo del Estado, sefialando las adjudicaciones que procedan y vigilando el
cumplimiento de los contratos celebrados, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 30, parrafo primero,
fraccion I, incisos by |, de la Ley Organica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.

1.3.- EI ING. JOSE GUADALUPE TARCISIO RODRIGUEZ MARTINEZ, acude a la celebracion del presente
instrumento juridico, en ejercicio de las facultades sefialadas en los articulos 5 y 6, fracciones XXI, XXIl y XXVI,
del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad y conforme al
nombramiento expedido a su favor por el LIC. DIEGO SINHUE RODRIGUEZ VALLEJO, GOBERNADOR DEL
ESTADO DE GUANAIJUATO en fecha 26 de septiembre de 2018, en ejercicio de la facultad que le confiere los
articulos 77, fraccion XI, de la Constitucidn Politica para el Estado de Guanajuato y el 17 de la Ley Organica
del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato. —WQ

I.4.- El ING. JUAN PABLO PEREZ BELTRAN, SUBSECRETARIO DE EDIFICACION E INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA, comparece en este acto juridico de cardcter contractual, asistiendo al titular de la Secretaria de
nfraestructura, Conectividad y Movilidad, para el puntual seguimiento y ejecucién del mismo, de

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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conformidad con lo previsto por los articulos 3, fraccion Il, 4, 8 y 9, fraccion XI, del Reglamento Interior de la
Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, acreditando su personalidad con el nombramiento
otorgado a su favor por el LIC. DIEGO SINHUE RODRIGUEZ VALLEJO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE
GUANAJUATO de fecha 10 de julio de 2023.

1.5.- Conforme a oficio nimero DGAI-OC/0422/2024, de fecha 30 de mayo de 2024, emitido por la Direccién
General de Administracion e Inversion, los recursos presupuestales autorizados se encuentran en:

Programa: OBRA CONVENIDA
Fuente de financiamiento: | COSAINCEG
Clave presupuestal: 11.211111100030100.251.E018QB36712403.1124020500.6220

1.6.- El presente contrato se rige por la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

1.7.- Los servicios objeto del presente contrato se adjudicaron mediante el procedimiento de contratacion en
la modalidad de adjudicacién directa, de conformidad con el acuerdo de adjudicacién nimero 016-2024-
DGPC, de fecha 05 de junio de 2024, acorde a lo dispuesto en los articulos 46, parrafo tercero, fraccién lil,
en vinculacién con el 73 y 76 de la Ley de la materia y atendiendo a la solicitud mediante memorandum
nimero DCTE-1011/2024 de fecha 25 de junio de 2024, de la Direccién de Control Técnico de Edificacién.

1.8.- Los servicios objeto de la adjudicacién se denominan: Estudio técnico de mecdanica de suelos y
estabilizacién de taludes para el Plantel José Maria Pino Sudrez con C.C.T.: 11DPR0O832N, ubicado en la
localidad El Novillero, en el municipio de Cueramaro Gto., los cuales consisten en: elaboracién de 1 estudio
técnico de mecanica de suelos para obtener clasificacion del suelo, parametros fisicos y recomendaciones
para disefio de terracerias incluye: 2 sondeos con una profundidad de 3.0m. Evaluar la estabilidad del talud
y proponer medidas de estabilizaciéon adecuadas que mitiguen el riesgo de deslizamiento; servicios que ha
decidido encomendar a “EL CONTRATISTA”, a quien le ha proporcionado los elementos y datos necesarios
para que sean ejecutados de acuerdo a las exigencias de funcionalidad y uso al que seran destinados.

1.9.- Tiene su domicilio convencional ubicado en Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior 5,
Cuarto Piso, en Guanajuato, Gto., C.P. 36089, teléfonos: 473 735 23 00 ext. 8152, 8118 y 8117, mismo que
sefala para los fines y efectos juridicos de este contrato.

I1.- Declara “EL CONTRATISTA” que:

II.1.- Se encuentra inscrito en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios que integra,
normay administra “LA SECRETARIA”, con el nimero GTO-SOP/PUC-0279-2007.

\.2.- Tiene capacidad juridica para suscribir el presente contrato y por consiguiente obligarse en los términos

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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que se pactan en el instrumento juridico.

11.3.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en alguna de las causales de impedimento
para contratar con la Administracion Publica Estatal previstas en el articulo 16 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

11.4.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente de sus obligaciones fiscales, lo cual acredit6
con la Opinién de Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales Estatales emitida por el SATEG, asi como la
Opinién de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido positivo, emitida por el SAT, las cuales se
encuentran vigentes y se exhibieron previo a la suscripcién del presente contrato; de conformidad con los
articulos 57, del Codigo Fiscal para el Estado de Guanajuato y 32 -D, del CAdigo Fiscal de la Federacion.

I1.5.- Cuenta con los conocimientos y la experiencia necesaria para ejecutar los servicios objeto del presente
contrato, asi como con la organizacion, los recursos técnicos y humanos y el capital contable suficiente para
garantizar el cumplimiento de los mismos, asi como con todo lo requerido para operar como persona fisica
con actividad empresarial.

11.6.- Conoce las bases, normas técnicas y legales vigentes tanto del ambito federal como del estatal y
municipal, para contratar y ejecutar los servicios, mismas que seran aplicables, en lo conducente al presente
contrato.

I1.7.- En relacién a los servicios que ejecutara con motivo de este contrato, tendra con sus trabajadores el
caracter de patron y Unico titular de los derechos y obligaciones que emanan de la Ley Federal del Trabajo,
en virtud de lo cual, relevard a “LA SECRETARIA”, en su caso de cualquier responsabilidad derivada de la
reclamacion de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones que en
materia de seguridad y prevision social, pudieran presentar en el presente o en el futuro como reclamacién
de sus trabajadores ya que “LA SECRETARIA” en ningtin caso y bajo ningtin concepto, podra ser considerada
como patrén sustituto.

11.8.- Sefiala domicilio convencional en el Estado de Guanajuato, ubicado en: Carrt. Federal 90 libre Irapuato
La Piedad, numero 51 920, colonia La Loma, C.P. 36905, en Pénjamo, Gto., con teléfonos 469 692 16 89 y
469 109 08 01, en el cual acepta recibir toda clase de notificaciones, incluyendo las de caracter personal para
los fines y efectos juridicos de este contrato y todos los actos que de éste se deriven.

Del mismo modo y de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 132 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; “EL CONTRATISTA” manifiesta su
conformidad de que se le notifique ademds de los medios convencionales, a través del correo electrdnico
antonieta_arroyo@bucosa.com.mx cualquier acto administrativo derivado del cumplimiento del presente
\igstrumento juridico; asi como de la aplicacidn de la Ley de la materia.
\
“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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lll.- “LAS PARTES” declaran que:

lll.1.- El presente contrato, los convenios que deriven del mismo, sus anexos, y la bitacora de los servicios,
son instrumentos que los vinculan en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 91 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

I11.2.- Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracidn del presente
instrumento juridico.

. Manifestadas las declaraciones anteriores, “LAS PARTES” se sujetan al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “LA SECRETARIA” encomienda a “EL CONTRATISTA”, y éste se obliga
a realizar para aquella hasta su total terminacion los servicios denominados: Estudio técnico de mecanica de
suelos y estabilizacion de taludes para el Plantel José Maria Pino Sudrez con C.C.T.: 11DPR0832N, ubicado
en la localidad El Novillero, en el municipio de Cueramaro Gto., los cuales consisten en: elaboracién de 1
estudio técnico de mecanica de suelos para obtener clasificacion del suelo, parametros fisicos y
recomendaciones para disefio de terracerias incluye: 2 sondeos con una profundidad de 3.0m. Evaluar la
estabilidad del talud y proponer medidas de estabilizacion adecuadas que mitiguen el riesgo de
deslizamiento; de conformidad con el catdlogo de conceptos, programa de ejecucion de los servicios,
alcances y términos de referencia que forman parte integrante del presente contrato y que son del
conocimiento de “EL CONTRATISTA”.

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO.- “LA SECRETARIA” se compromete a su vez, a cubrir a favor de “EL
CONTRATISTA”, por los servicios encomendados la cantidad de: $43,827.70 (cuarenta y tres mil ochocientos
veintisiete pesos 70/100 M.N.), més la cantidad de $7,012.43 (siete mil doce pesos 43/100 M.N.), que

| corresponde al 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (1.V.A.) y que hacen un importe total

L de $50,840.13 (cincuenta mil ochocientos cuarenta pesos 13/100 M.N.), misma que comprende los costos

.. directos e indirectos que deriven del desarrollo de los servicios; esta cantidad solo podra ser modificada
previo convenio que al respecto celebren “LAS PARTES”, por lo que si “EL CONTRATISTA”, realiza servicios
sin que hubieran sido autorizados, por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad
en que incurra por la ejecucion de los servicios excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por
los mismos.

TERCERA.- DEL PLAZO DE EJECUCION.- Queda expresamente convenido entre “LAS PARTES” que el presente ’7@

contrato es a precios unitarios y tiempo determinado, por lo que “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los

servicios objeto del presente instrumento juridico en un plazo de 30 (treinta) dias naturales, obligdndose a
\iniciarlos el dia 05 de julio de 2024, y concluirlos el 03 de agosto de 2024, conforme al programa de ejecucién
utorizado, sin que la fecha de inicio sea obstdculo para que pueda iniciar los mismos desde la fecha de firma

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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de este contrato, reservdndose “LA SECRETARIA” e! derecho de darlo por terminado anticipadamente, asi
como suspender temporalmente, en todo o en parte, la ejecucidn de los servicios materia del misma, sea cual
fuere la etapa en que se encuentren.

“LAS PARTES” reconocen que la vigencia del contrato iniciara desde su suscripcién y finalizara cuando se firme
el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos en el presente
instrumento juridico.

CUARTA. - DEL ANTICIPO. - “EL CONTRATISTA” renuncia a recibir el anticipo previsto en el articulo 81 de la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y
por ello “LA SECRETARIA” lo exime de presentar la garantia prevista en el articulo 80, fraccién I, de la Ley de
la materia, de conformidad con el escrito nimero EMSP1-04, de fecha 18 de junio de 2024, emitido por “EL
CONTRATISTA” y validado por la Direccién de Proyectos de Edificacion de “LA SECRETARIA” mediante oficio
numero DPE-2024-920 de fecha 19 de junio de 2024, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 82 de la
Ley de la materia.

QUINTA.- DE LA ENTREGA DEL INMUEBLE.- “LA SECRETARIA” se obliga a poner a disposicién de “EL

CONTRATISTA” el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los servicios materia de este contrato en la

fecha sefialada como inicio de los mismos, la cual quedé establecida en la clausula tercera, por lo que de no

' cumplirse, se entendera diferido el plazo de ejecucion por un término igual al de la mora en que incurra “LA
SECRETARIA”, previa manifestacién que de ello haga por escrito “EL CONTRATISTA”, de conforrii-iac con el
articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

SEXTA.- DE LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA.- “LA SECRETARIA” se obliga
a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” la documentacion administrativa y técnica que se requiera previo
a la fecha sefialada como de inicio de los servicios, por lo que de no cumplirse, se entenderd diferido el plazo
de ejecucién por un término igual al de la mora en que incurra “LA SECRETARIA”, previa manifestacion que
de ello haga por escrito “EL CONTRATISTA” de conformidad con el articulo 92 de la Ley de Obra Publicay
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Lo anterior, sin perjuicio de que alguno o algunos de los tramites e insumos, queden pactados como
responsabilidad de “EL CONTRATISTA”, en cuyo caso se resolvera lo que corresponda en relacién con los
términos para el inicio y conclusién de los servicios. (TQ

SEPTIMA. - DE LA SUSPENSION DE LOS SERVICIOS. - Conforme a lo previsto en el articulo 95 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, “LA
ECRETARIA” podra suspender temporalmente, por causa justificada, en todo o en parte, la ejecucion de los
%rvicios materia del presente contrato, notificando a “EL CONTRATISTA” por escrito dicha resolucion, sea

\

“Este programa es publico, ajenc a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el progroma”. -
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cual fuere la etapa en que se encuentre, entre otras, por las siguientes causas:

I. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; o
Il. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

De acreditarse cualquiera de las causas enunciadas que imposibiliten la continuacion de los servicios, “LAS
PARTES” podran solicitar la suspension o la terminacion anticipada de los mismos, por lo que “LA
SECRETARIA” debera resolver en un plazo que no exceda de 20 (veinte) dias habiles.

En el caso de la suspension “LAS PARTES” deberan realizar la anotacion correspondiente en la bitacora,
sefialando la fecha de su inicio y de la probable reanudacidon, levantando ademds el acta circunstanciada
correspondiente conforme a lo establecido en el articulo 220 del Reglamento de la Ley de la materia.

- 0% O ¥

El presente contrato podra continuar sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron la suspensiéon temporal de los mismos, notificindose la reanudacion en forma inmediata v, por
consiguiente “LAS PARTES” celebraran el convenio en el que se pacte el diferimiento que corresponda; en la
inteligencia, que la fecha de terminacién se diferira en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspensién, sin modificar el plazo de ejecucidn contratado o convenido.

OCTAVA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO. - “LA SECRETARIA” de conformidad con el oficio de notificacién
presupuestal nimero DGAI-0C/0422/2024, de fecha 30 de mayo de 2024, establece que los datos de
facturacion son:

Denominacién: Gobierno del Estado de Guanajuato

Registro Federal de

Contribuyentes: GEG 850101 FQ2

Paseo de la Presa nimero 103, Centro,

Domicilio: Guanajuato, Gto. C.P. 36000

‘ “LAS PARTES” convienen que los servicios objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacién
: de estimaciones de servicios ejecutados con un periodo no mayor de un mes calendario conforme a su
programa de ejecucion contratado o convenido, que seran presentadas para su autorizacion y procedencia
de pago por “EL CONTRATISTA”, a la residencia o supervision; acompafiada de la documentacion
correspondiente, dentro de una periodicidad no mayor a 30 (treinta) dias naturales siguientes 2 | focha de
corte para el pago, que sera el dia tltimo de cada mes calendario o el ultimo dia considerado en ei periodo f\y
e ejecucion de la estimacién, para lo cual la residencia o supervision debera revisar y autorizar en un plazo
0 mayor a 10 (diez) dias habiles siguientes a su presentacion.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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“LAS PARTES"” acuerdan que, si “EL CONTRATISTA” no presenta la estimacién dentro de los 30 (treinta) dias
naturales posteriores a las fechas de corte pactadas, “LA SECRETARIA” sancionara dicho incumplimiento con
una sancion equivalente a 8 (ocho) UMA (unidad de medida y actualizacién) al valor de la fecha de la
infraccion elevada al mes, y si reincidiere dicha sancién se incrementara una (UMA) elevada al mes por cada
vez que reincida, de conformidad con lo establecido en el articulo 125 de la Ley de Obra Piblica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, dicha sancién sera aplicada en la
estimacion presentada, en la siguiente o en el finiquito.

La forma y lugar de pago sera el que para tal efecto designe la SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y
ADMINISTRACION, la cual contaré con un término de 15 (quince) dias habiles contados a partir de que la
estimacion haya sido recibida y autorizada por “LA SECRETARIA” y que “EL CONTRATISTA” haya presentado
la factura correspondiente, estando de acuerdo “EL CONTRATISTA” en que una de las formas de pago ademds
de las convencionales, sea mediante deposito electrénico en la cuenta de la institucion bancaria que éste
sefiale.

“LA SECRETARIA” en todos los casos debera hacer constar en la bitcora, la fecha en la que se presentan las
estimaciones previstas en el articulo 175 del Reglamento de la Ley de la materia.

' Los servicios, objeto del presente contrato, se pagaran a precios unitarios en los que se incluird la
remuneracion o pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por los gastos directos e indirectos que
originen los mismos, por lo que los precios unitarios que se consignan en el anexo de este contrato solo
podran ser modificados en los casos y bajo las condiciones que se establecen en la clausula décima sexta del
presente instrumento juridico.

En el caso de que “LA SECRETARIA” realice algtin pago en exceso, “EL CONTRATISTA” deberd reintegiar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley
de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de mora en el pago de créditos fiscales. Los intereses
se caicularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario, desde la fecha de
pago hasta la fecha que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA SECRETARIA”.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacion siguiente o en el finiquito.

En caso de incumplimiento en los pagos de las estimaciones presentadas dentro del plazo sefialado para tal
efecto en la presente cldusula, “LA SECRETARIA”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar el costo de
financiamiento conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, —\\
para el caso de prorroga en el pago de créditos fiscales, que se computaran por dias calendario desde que 7
vencio el plazo, hasta la fecha en que se pague efectivamente a “EL CONTRATISTA”; dicho costo se pagard en
?@I finiquito de los servicios, debiendo quedar consignado en el acta entrega — recepcién de los mismos.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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NOVENA. - DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS. - “LA SECRETARIA” EXIME a “EL
CONTRATISTA” de la entrega de la garantia que ampare el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de este contrato, de conformidad con el articulo 86, parrafo primero, fraccién |, de la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Independientemente de que “LA SECRETARIA” exima de la garantia de cumplimiento a “EL CONTRATISTA”,

conforme a los motivos expuestos en el parrafo que antecede, ésta podra reclamar en cualquier tiempo a “EL
: CONTRATISTA” indemnizacion o reembolso por cualquier dafio sufrido, en la ejecucién de los servicios objeto
y del presente contrato.

Asimismo “EL CONTRATISTA” se obliga a responder de los defectos o vicios ocultos, asi como de cualquier
responsabilidad que resultare a cargo de éste y en los términos del presente contrato, por lo que para tal
efecto presentard a “LA SECRETARIA”, como parte del finiquito de los servicios consignados en este
instrumento juridico, una garantia equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total ejercido de los
servicios realmente ejecutados y que debera estar vigente durante los 12 (doce) meses siguientes contados

. a partir del acto de entrega-recepcion, misma que se otorgara a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS,
INVERSION Y ADMINISTRACION vy a entera satisfaccion de “LA SECRETARIA”, la cual serd requisito previo
para la firma del acta administrativa de entrega — recepcién de los servicios objeto de la contratacion.

Cuando dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion y aceptacion de los servicios, aparecieren
desperfectos o vicios ocultos en los mismos, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, este se obliga por
su cuenta a la solucion inmediata de los desperfectos o vicios que llegaran a presentarse dentro de un plazo
maximo de 30 (treinta) naturales; transcurrido el plazo sefialado sin que se hubieren realizado, “LA
SECRETARIA” procederd a hacer efectiva la fianza, en el entendido de que si la solucién requiere de un plazo
mayor, “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Vencido el plazo de vigencia de la garantia de vicios ocultos “LA SECRETARIA” podrd efectuar una nueva

| revision de los servicios, dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a la solicitud de su liberacién, con el

: objeto de cerciorarse de que no existen desperfectos imputables a “EL CONTRATISTA”, asentando el

| resultado de manera formal, de ser asi procederd su liberacidn de la garantia; de lo contrario procederd a
solicitar su solucion, de ser posible, o aplicara la garantia, y de ser necesario iniciara un proceso de naturaleza
civil en contra de “EL CONTRATISTA” para la obtencién de la solucién total, lo anterior con fundamento en el
articulo 117 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato. (7

/’
DECIMA. - DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA. - Los servicios deberan ser realizados de acuerdo a ics aicances/-)\
y términos de referencia, el catdlogo de conceptos, programa de trabajo y demds documentos que contienen
el alcance y definicion de los servicios contratados, mismos que se anexan y forman parte del presente
ontrato.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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“LA SECRETARIA” esta facultada para hacer modificaciones a los alcances y términos de referencia de los
servicios, y en tal caso las hard saber con anticipacién y por escrito, o bien, si “EL CONTRATISTA” considera
factible solicitar alguna modificacién o correccién a los mismos para hacerlos mas funcionales, presentara
sugerencias por escrito para su autorizacién por parte de “LA SECRETARIA”, quien en su caso, autorizara las
modificaciones pertinentes, déandolas a conocer a “EL CONTRATISTA”, y por tanto se considerardn parte
integrante de este contrato y obligatorias para “LAS PARTES”.

DECIMA PRIMERA.- DEL CONTROL Y VIGILANCIA.- “LAS PARTES” acuerdan que “LA SECRETARIA” o el
representante designado por ésta, tendrd facultades expresas para supervisar, vigilar, controlar, verificar y
revisar en todo tiempo los servicios, incluyendo la autorizacién de generadores, conceptos fuera de catalogo
y volimenes excedentes presentados por “EL CONTRATISTA” y, en su caso, estimaciones de servicios
ejecutados; ademds de encargarse de llevar la bitécora mediante la cual se daran las instrucciones
pertinentes, recibird solicitudes que le formule “EL CONTRATISTA” y registrara avances y aspectos relevantes
durante la ejecucion de los servicios.

La bitdcora debera permanecer en el lugar objeto de los servicios bajo el resguardo de “EL CONTRATISTA”, a
fin de que las consultas requeridas se efectten en el sitio, sin que pueda ser extraida del mismo; sin embargo,
cuando por alguna causa no pueda permanecer en el lugar objeto de los servicios, ésta se mantendra bajo la
custodia y responsabilidad del supervisor designado por “LA SECRETARIA”.

Con el propésito de responder ampliamente de los alcances y términos de referencia y de las demas
circunstancias que proponga “LA SECRETARIA”, “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer una residencia para
la ejecucion de los servicios, con personal profesional especializado en la materia con amplia experiencia en
el ramo, que tendrd su representatividad y facultades para la toma de decisiones, control y administracion de
la ejecucion de los servicios, responsabilidad del manejo de la bitacora, elaboracién y presentacion de
estimaciones, elaboracion y solicitud de conceptos fuera de catdlogo, volimenes excedentes y ajustes de
costos; la designacion de esta persona estara sujeta a la aceptacion de “LA SECRETARIA” quien vesiiicara si
reune los requisitos antes sefialados y en caso contrario, podra en todo momento solicitar el cambio.

El personal profesional establecido para la ejecucion de los servicios por parte de “EL CONTRATISTA” debera
tener a disposicion de “LA SECRETARIA” los alcances y términos de referencia y bitdcora para verificar el

avance fisico, calidad y calendarizacion de los servicios objeto de este contrato.

DECIMA SEGUNDA.- DE LA RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- El Unico

responsable de la ejecucién de los servicios sera “EL CONTRATISTA”, por lo que se obliga a que los materiales _

'y equipo que se utilice en la ejecucidn de los servicios objeto del presente contrato, cumplan con las normas
de calidad establecidas y que la realizacién de todas y cada una de las partes de dichos servicios se efectten
a satisfaccion de “LA SECRETARIA”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos o vicios

cultos de los mismos y de los dafios y perjuicios que por la inobservancia a los reglamentos y ordenamientos

% las autoridades competentes en materia de construccién o negligencia de su parte se llegaren a causar a

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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“LA SECRETARIA” 0 a terceros.

Asi mismo “EL CONTRATISTA” debera responder por todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se

ocasionen a “LA SECRETARIA” o a terceras personas, con motivo de los servicios materia de este contrato;
‘ bien porque no se ajuste al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que
" por escrito le diere “LA SECRETARIA” o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o
’ viole las bases, normas técnicas, de calidad y legales asi como reglamentos vigentes en los tres drdenes de
" gobierno, aplicables en la realizacién y ejecucidn de los servicios contratados.

Del mismo modo es deber de “EL CONTRATISTA” cumplir con sus obligaciones laborales, fiscales y en materia
de seguridad social que se deriven con motivo de la celebracién del presente contrato, liberando a “LA
SECRETARIA” de toda responsabilidad al respecto, en caso de algun incumplimiento.

Por lo que las obligaciones laborales de “EL CONTRATISTA” seran Unica y exclusivamente de éste, en cuanto
a las responsabilidades derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social se
refiere, respondiendo asi de las reclamaciones que sus trabajadores y demas personal presenten o pudieren
presentar en su contra, quedando eximida “LA SECRETARIA” de cualquier responsabilidad lahora! aue le
corresponda cumplir a éste, en virtud de lo cual, relevard a “LA SECRETARIA”, en su caso de cuaiquier
responsabilidad derivada de la reclamacion de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o
incumplimiento de obligaciones que en materia de seguridad y previsiéon social, pudieran presentar o
presenten sus trabajadores ya que “LA SECRETARIA” en ninglin caso y bajo ninglin concepto, podra ser
considerada como patron sustituto.

“EL CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que, ademas de las obligaciones establecidas en el
presente instrumento juridico, asume y es responsable de todas aquellas obligaciones a su cargo que deriven
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato
y su Reglamento, las cuales se tendran como pactadas en este contrato.

Finalmente, en el caso de que “LA SECRETARIA” determine la existencia de un adeudo a cargo de “EL
CONTRATISTA” en relacién con éste u otro contrato de obra publica o de servicios relacionados con la misma,
“EL CONTRATISTA” acepta expresamente que se realice la compensacion del adeudo con respecto a cualquier
pago que “LA SECRETARIA” deba realizar a su favor, renunciando expresamente al ejercicio de toda accién o
reclamo que pueda hacer valer en contra de “LA SECRETARIA”.

DECIMA TERCERA.- DE LA MODIFICACION EN COSTO.- “EL CONTRATISTA” solo podra ejecutar conceptos

fuera de catdlogo y volimenes excedentes de los servicios cuando notifique previamente a “LA SECRETARIA” {

por escrito o conste en bitacora y ésta le conteste de la misma forma, formalizando la autorizacién mzdiante

convenio expreso suscrito entre “LAS PARTES” y de acuerdo con lo que establece el articulo 107 de la Ley de
bra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

\
“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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DECIMA CUARTA.- DE LA MODIFICACION EN TIEMPO.- “EL CONTRATISTA” podra solicitar previa y
oportunamente por escrito una prorroga en los casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier
otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa, expresando los motivos en que apoye
su solicitud; “LA SECRETARIA” podrd autorizar o negar dicha prérroga solicitada en un plazo no mayor de 30
(treinta) dias naturales; en caso de autorizarla se formalizard mediante convenio expreso suscrito entre “LAS
PARTES"” y de acuerdo con lo que establece el articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA QUINTA.- DE LA SUBCONTRATACION Y DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” nc. podrd
encomendar a otro la ejecucidn de los servicios asignados en el presente instrumento juridico; sin embargo,
previa autorizacién de “LA SECRETARIA” por medio del supervisor responsable de la ejecucién de los mismos,
podra subcontratar atendiendo a la naturaleza y especialidad de los servicios, respecto a partes del contrato;
de conformidad con lo establecido en el articulo 89, fraccién IX, de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Esta autorizacion no se requerira cuando “LA SECRETARIA” sefiale especificamente en las bases de la licitacion
o solicitud de cotizacidn, las partes de los servicios que podrén ser objeto de subcontratacion.

Asi mismo, dicha autorizacién en ningln caso significara una ampliacién al monto o al plazo del presente
contrato, ademds, “EL CONTRATISTA” sera el Gnico responsable de las obligaciones que se adquieran con las
personas que se contraten para la realizacion de los servicios, por lo que los subcontratistas no tendrdn
ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de “LA SECRETARIA”.

De igual manera segun lo dispuesto en el articulo 104, parrafo tercero, de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con las misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, los derechos y obligaciones que
se deriven del presente instrumento juridico no podran ser transferidos por “EL CONTRATISTA” en favor de
cualesquiera otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por servicios
ejecutados o facturas; por lo que si “EL CONTRATISTA” decide transferir a favor de alguna persona fisica o
moral sus derechos de cobro, deberd solicitar por escrito el consentimiento de “LA SECRETARIA” y de la
SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION, mismas que resolveran lo procedente en un
término de 15 (quince) dias naturales contados a partir de su presentacién; dicha solicitud deberd
proporcionar la informacién a favor de quien pretende transferir sus derechos de cobro, lo cual serd necesario
para efectuar el pago correspondiente; la transferencia de derechos no exenta a “EL CONTRATISTA” de

facturar los servicios que se estimen.

DECIMA SEXTA.- DEL AJUSTE DE COSTOS.- Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento o decremento de los precios de
los materiales, remuneraciones, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento o
xredUCC|on en los precios unitarios autorizados, “EL CONTRATISTA” podrd solicitar por escrito a “LA
CRETARIA” el ajuste de los precios unitarios de los servicios adn no ejecutados, proporcionando los

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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elementos justificativos de su peticion; cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, serd “EL
CONTRATISTA” quien lo promueva; si es a la baja, serd “LA SECRETARIA” quien lo realice.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para los servicios que debieran estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

Asimismo, “LAS PARTES” convienen que para la presentacion de la solicitud asi como todos y cada uno de los
requisitos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA”
dispondra de un término perentorio de 30 (treinta) dias naturales contados a partir de la publicacion del
indice Nacional de Precios Productor que determina el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia o del que
se obtenga de la investigacion de mercado; los cuales seran aplicables al periodo que los mismos indiquen y
que servirdn de base para el célculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos que
correspondan.

Lo antes expuesto, en el entendido de que cualquier solicitud o tramite que se presente en fecha posterior al
plazo establecido en el parrafo inmediato anterior serd improcedente.

En el supuesto de que la solicitud por parte de “EL CONTRATISTA” sea deficiente o incompleta, “LA
SECRETARIA” lo apercibird por escrito para que en el plazo de 10 (diez) dias habiles contados & partiv del
requerimiento, subsane los errores o complemente la informacion presentada; si transcurrido dicho plazo
“EL CONTRATISTA” no da cabal cumplimiento o lo atiende de manera incorrecta, se le tendra por no
presentada su solicitud.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los servicios contratados, el
ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades
, originales durante el ejercicio del contrato.

Cuando los indices que requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de
Estadistica y Geografia, se calcularan conforme a los precios que se investiguen en el mercado, utilizando los
lineamientos y metodologia que para estos efectos expida el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia,
“LA SECRETARIA” dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de la recepcion de la solicitud
de ajuste de costos, deberd emitir la resolucién que proceda.

Asimismo “LA SECRETARIA” debera cubrir el ajuste de costos correspondiente a los servicios conforme a las
estimaciones, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que ésta resuelva /7
el aumento o reduccién respectivo.

| procedimiento de ajuste de costos que utilizara “LA SECRETARIA” consistira en la revisién por grupo de
ecios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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menos 80% (ochenta por ciento) del importe total faltante del contrato, de conformidad con lo establecido
en los articulos 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEPTIMA. - RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - “LA SECRETARIA” tendrd la facultad de
verificar si los servicios objeto del presente contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” conforme
al programa de ejecucién pactado y comparard periddicamente el avance de los mismos; si por causas
imputables a “EL CONTRATISTA” como resultado de la comparacion, el avance de los servicios es menor de
lo programado, “LA SECRETARIA” procederd a:

Aplicar una retencién econdmica consistente en una cantidad igual al 1% (uno por ciento) del imp~rte de los

servicios que no se hayan realizado de acuerdo con el periodo de ejecucién pactado en su programa, que

cubrira “EL CONTRATISTA” con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en la que

se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la ejecucién de los servicios
conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente instrumento juridico y hasta
" el momento en que concluya el periodo de ejecucién pactado o convenido; “LA SECRETARIA” debera notificar
la aplicacion de la retencion econédmica a “EL CONTRATISTA” mediante anotacion correspondiente en la
bitacora de los servicios u oficio.

Dicha retencion podra ser recuperada por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones si regulariza los
tiempos de atraso conforme a su programa de ejecucion.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no se regularice, el monto considerado como retencién econdmica sera
definitivo y por consiguiente se considerard como pena convencional, la cual no serd susceptible de
devolucioén.

En ningun caso las penas convencionales podran ser superiores en su conjunto al 10% (diez por ciento) del
importe contratado o convenido.

Cuando en su conjunto las penas convencionales alcancen el 10% (diez por ciento) del importe contratado o
convenido, “LA SECRETARIA” podra optar, entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién 42! mismo.

DECIMA OCTAVA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. - Si “EL CONTRATISTA” infringe las
disposiciones de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato; o las obligaciones contempladas en el presente instrumento juridico, “LA SECRETARIA”
aplicara las sanciones previstas el articulo 125 de la Ley de la materia, entre otros, en los siguientes casos: xg

A) En caso de que no exhiba la garantia prevista en el articulo 80 de la Ley de la materia dentro del
. plazo convenido en el presente instrumento juridico;
) La omision de la presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia a la conciliacion y firma

(Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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del mismo.

Cuando se actualice alguno de los supuestos manifestados, “LA SECRETARIA” aplicard las sanciones
, correspondientes, atendiendo a los criterios y procedimiento administrativo previstos en los articulos 128 y
% 129 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

DECIMA NOVENA.- DE LA VERIFICACION FiSICA, FINIQUITO Y LIQUIDACION FINAL.- “EL CONTRATISTA”
entregara los servicios en el plazo estipulado en la cldusula tercera del presente contrato o el convenido y de
acuerdo a los alcances, términos de referencia y programas establecidos, asentdndolo en bitdcora y
notificando por escrito a “LA SECRETARIA” la terminacion de los servicios dentro de los 5 (cinco) dias habiles
siguientes a la fecha en que ello ocurra para que ésta, verifique y valide que los servicios estén debidamente
concluidos dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes, plazo dentro del cual “LA SECRETARIA” podra
solicitar en su caso que se realicen las adecuaciones o correcciones pertinentes a los mismos; una vez hecho
esto elaboraran el acta de verificacion fisica asentando el estado de los servicios.

Posteriormente, presentada la tltima estimacién y previo a la firma del finiquito, “LA SECRETARIA” levantard
el acta de cierre financiero total, que contendrd la relacion de todas las estimaciones presentadas por “EL
CONTRATISTA” y autorizadas por “LA SECRETARIA”, asi como los ajustes de costos, retenciones, penas
convencionales y sanciones que se hayan impuesto durante la ejecuciéon de los servicios, ademas de saldos
de cada una de “LAS PARTES”.

Dentro de los 20 (veinte) dias habiles posteriores a la fecha de la verificacién fisica de los servicios “LAS
PARTES” elaboraran el finiquito de los mismos, saldando las diferencias a favor y en contra de cada una de
“LAS PARTES” para cerrar en definitiva el contrato respectivo, siempre y cuando no existan conceptos fuera
4 de catalogo, ajustes de costos o volumenes excedentes por cubrir o bien, alguna otra causa que impida
finiquitar los servicios, no obstante lo anterior, el contrato podra finiquitarse y cerrarse administrativamente,
dejando a salvo los derechos de “EL CONTRATISTA” en el acta respectiva, a efecto de que una vez que se
cuente con la disponibilidad presupuestal, se celebre el convenio de liquidacion correspondiente.

“LAS PARTES"” convienen que, si “EL CONTRATISTA” omite presentar el proyecto de finiquito o no acude a la
conciliacién y firma del mismo dentro del plazo establecido en el parrafo anterior, “LA SECRETARIA”
sancionara dicho incumplimiento, imponiendo una sancion a “EL CONTRATISTA” prevista en el articulo 125
de la Ley de la materia.

De conformidad con lo estipulado en el articulo 112 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la \%7

misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, “LAS PARTES” convienen que, cuando “EL

CONTRATISTA” no acuda a elaborar el finiquito o exista desacuerdo respecto del mismo, “LA SECRETARIA”
rocedera a elaborarlo de manera unilateral, debiendo comunicar el resultado a “EL CONTRATISTA” dentro

&I plazo de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de la fecha de su emision; una vez notificado el resultado

\ “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de 10 (diez) dias habiles para alegar lo que a su
derecho corresponda; si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién o manifestacion, se daré por
aceptado.

Si como consecuencia del finiquito existe un saldo a favor de “LA SECRETARIA”, su importe sera deducido a
“EL CONTRATISTA” de los saldos que tenga en su favor, o bien, en caso de que no tenga saldos a favor o los
mismos no sean suficientes para cubrir la cantidad a favor de “LA SECRETARIA”, serd requerido a “EL
CONTRATISTA” el pago correspondiente o podrd hacer efectivas las garantias exhibidas por éste, para
garantizar las obligaciones a su cargo, y procedera conforme a lo establecido en el articulo 113 de la Ley de
la materia.

De igual forma, si resulta saldo a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA SECRETARIA” realizara el trdmite que
corresponda para efecto de que dicho saldo a su favor, se le deposite mediante transferencia electrénica a la
cuenta previamente designada por “EL CONTRATISTA”, siempre que éste, haga la exhibicion y entrega de la
factura respectiva.

En caso de que “EL CONTRATISTA” estuviese inconforme con la liquidacién, deberd manifestarlo por escrito
ante “LA SECRETARIA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha en que se le haya notificado,
una vez transcurrido dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA” se haya inconformado, se tendra como aceptada
tacitamente la liquidacion por parte de éste.

Derivado de que el recurso no debe estar indefinidamente disponible para su cobro por parte de “EL
CONTRATISTA”, solo estara vigente por el ejercicio presupuestal de que se trate y sera cancelado en el primer
mes del ejercicio inmediato siguiente, quedando a salvo los derechos de “EL CONTRATISTA”; lo anterior, en
la inteligencia de que si las leyes y disposiciones administrativas que regulan el gasto del recurso, disponen
un término especifico de vigencia del mismo, se atenderd a dicha vigencia.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se considerardn como
aceptacion de los servicios, reservandose “LA SECRETARIA” el derecho de reclamar los servicios faltantes,
servicios mal ejecutados o pago indebido, asi como los defectos que resultaren en los mismos, los vicios
ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA” con motivo de la
ejecucion de los servicios.

VIGESIMA.- DE LA RECEPCION DE LOS SERVICIOS.- De conformidad con el articulo 114 de la Lay d2 Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la recepcion de
los servicios constara en acta administrativa de entrega-recepcion que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones, debidamente firmada por “LAS PARTES” y en su caso previa vista del ORGANO INTERNO DE
CONTROL de conformidad con el articulo 115 de la Ley en la materia, y ésta se elaborara dentro de los 5
cinco) dias habiles siguientes a la fecha de firma de finiquito o de que el mismo se haya tenido por aceptado,
urante la formalizacion de tal acta “EL CONTRATISTA” debera exhibir la garantia de vicios ocultos, ya que de

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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no exhibirla “LA SECRETARIA” no formalizaré el acta de entrega — recepcion; la negativa u omision en la
entrega de la garantia de vicios ocultos en el cierre unilateral del presente instrumento juridico, no exime a
“EL CONTRATISTA” de la responsabilidad que pudiera resultarle por vicios o defectos ocultos en los servicios,
con independencia de las sanciones a que se haga acreedor de conformidad con el presente contrato v lo que
establezca la propia Ley.

Asi mismo, “LA SECRETARIA” podrd efectuar recepciones parciales de los servicios cuando sin estar concluidos
los mismos, existan servicios terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse; debiendo
para tal efecto levantar el acta administrativa de entrega — recepcién parcial, “El CONTRATISTA” deberd
presentar la garantia de vicios ocultos por el importe ejercido a la fecha del levantamiento del acta;
obligandose “LAS PARTES” a resolver el cierre administrativo de la obra hasta su conclusion total.

El acta administrativa de entrega - recepcién ademas de lo anterior, tendrd como consecuencia la extincion
de los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” en el contrato, salvo lo relativo a la calidad, asi
como cualquier responsabilidad que con posterioridad apareciere por los resultados obtenidos en la ejecucion
de los servicios.

VIGESIMA PRIMERA. - DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y MATERIAL. - La titularidad material e intelectual de
los servicios materia del presente contrato, una vez concluidos total o parcialmente y liquidados, serd del
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, por lo que “EL CONTRATISTA”, se obliga a no divulgar, explotar o
hacer uso en forma alguna de los derechos o de los servicios que al amparo del presente contrato realice, ya
que los mismos, le son encomendados y pagados por “LA SECRETARIA”.

VIGESIMA SEGUNDA. - DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. - “LAS PARTES” convienen que seran causas
: de terminacion del presente instrumento juridico, sin necesidad de declaracién judicial ni respoisabilidad
para “LA SECRETARIA” las siguientes:

A) Por cumplimiento del objeto;
B) Por terminacién anticipada del contrato; y
C) Por rescision del contrato.

VIGESIMA TERCERA. - DE LA TERMINACION ANTICIPADA. - “LAS PARTES” acuerdan que procederad la
terminacion anticipada cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los servicios,
o cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que existe causa justificada
que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacién o ejecucién de los servicios; por
mutuo consentimiento, caso fortuito o fuerza mayor. \)Q

De igual manera “LA SECRETARIA”, por asi convenir al interés publico, podra dar por terminado
agcipadamente el instrumento juridico, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se

ocgsionaria un dafio o perjuicio grave al Estado, finiquitando los servicios a “EL CONTRATISTA”, obligandose
“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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“LA SECRETARIA” a pagar a éste los gastos no recuperables una vez que éstos hayan sido comprobados; de
conformidad con el procedimiento establecido en los articulos 223, 224 y 225 del Reglamento de la Ley de la
materia.

VIGESIMA CUARTA.- SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN LA TERMINACION DE LOS SERVICIOS CONFORME
A FECHA PACTADA.- En el supuesto de incumplimiento en la terminacién de los servicios, conforme a la fecha
pactada, “LA SECRETARIA podrd rescindir el presente instrumento juridico o exigir la terminacién de los
mismos dentro del plazo que al efecto fije, sin otorgar autorizacién de ajuste de costos e imponiendo una
pena convencional del 1/1000 (uno al millar), por cada dia de retraso sobre el monto de los servicios que no
hayan sido ejecutados, en cuyo caso las sanciones impuestas no podrén ser mayores al 10% (diez por ciento)
del monto contractual; concluido éste, si persiste el incumplimiento, “LA SECRETARIA” segun sea el caso,
_ podra fijar un segundo plazo para la conclusién de los servicios, sin ajuste de costos, continuando con la
: aplicacion de la sancién antes mencionada o bien, podra rescindir administrativamente el presente contrato
' haciendo efectivas las penalizaciones referidas sin perjuicio de imponer las demds sanciones aplicables,
; conforme a la Ley de la materia.

En el entendido de que, en los supuestos en donde se fijen fechas para la terminacién de los servicios, éstas
no implicardn de ninguna forma una ampliacién contractual o validacién de prérroga por parte de “LA
SECRETARIA”, por lo que los servicios pendientes de ejecutar deberan ser sancionados atendiendo al dltimo
programa de ejecucidn convenido entre “LAS PARTES”.

VIGESIMA QUINTA. - DE LA RESCISION DEL CONTRATO. - “LA SECRETARIA” podrd rescindir
administrativamente el contrato por incumplimiento de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las obligaciones
pactadas en el mismo, sin perjuicio de aplicar las penas convencionales estipuladas en el presente
instrumento juridico y las sanciones que establece la Ley de la materia.

“EL CONTRATISTA” acepta de manera expresa que, “LA SECRETARIA” podrd rescindir administrativamente el
presente contrato sin responsabilidad alguna de su parte y sin necesidad de intervencién judicial, por
cualquiera de las causas que a continuacién se enuncian:

1.- Si “EL CONTRATISTA” ha proporcionado datos falsos para la elaboracién del contrato, o bien,
cuando siendo reales éstos hayan variado y no se hubiere dado aviso de ello a “LA SECRETARIA”; asi mismo,
si ha incurrido en datos falsos a lo manifestado en la declaracion 11.4 del presente instrumento juridico;

2.- Si por causas imputables a “EL CONTRATISTA” no se inician los servicios objeto dei nresente )
contrato dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha indicada sin causa justificada; ,>Q

3.- Si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente los servicios o se niegue a elaborar algun

ocumento que hubiese sido rechazado por “LA SECRETARIA”, por no cumplir con los alcances o términos de

ferencia; \
“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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4.- Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de trabajo convenido y en consecuencia el
atraso implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de los servicios superior al 15% (quince por
ciento) o bien, por el simple hecho de no acatar de manera reiterada cualquier instrucciéon de “LA
SECRETARIA”;

5.- Si “EL CONTRATISTA” es declarado en concurso mercantil o en sentencia de quiebra. o si hace
cesion de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar el cumplimiento de este contrato; '

6.- Si “EL CONTRATISTA” cede o subcontrata los derechos y obligaciones derivados del presente
contrato en todo o en parte, a terceras personas fisicas 0 morales, sin la previa autorizacién expresa y por
escrito de “LA SECRETARIA”;

7.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA SECRETARIA” o a quien éste designe para tal efecto, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervisién de los servicios;

8.- Si “EL CONTRATISTA” se fusiona con otra sociedad, cambia de administrador Gnico o0 méas del 50%
(cincuenta por ciento) de su consejo de administracién, de su personal directivo o de cualquier otra forma,
que pudiese hacer perder a “LA SECRETARIA” la confianza en la capacidad técnica, financiera o ética de “EL
CONTRATISTA”;

9.- Si “EL CONTRATISTA” no otorga la garantia en la forma y plazo convenido;

10.- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA”, de cualquier otra de las
obligaciones que contrae mediante la suscripcion del presente contrato y sus anexos, a las leyes y reglamentos
aplicables o a las instrucciones que “LA SECRETARIA” le dé respecto a la ejecucion de los servicios objeto del
presente contrato.

VIGESIMA SEXTA.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO.- Si “LA SECRETARIA”
considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causales de rescisién que se invocaron en la
clausula inmediata anterior, lo notificara a “EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que en un plazo
de 10 (diez) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus
obligaciones; si transcurrido ese plazo “EL CONTRATISTA” no manifiesta nada en su favor, “LA SECRETARIA”
procedera a emitir la resolucién procedente dentro de los 7 (siete) dias habiles siguientes; procedimiento
administrativo que se llevara a cabo de acuerdo a lo establecido en los articulos 100 de la Ley de Obra Publica
y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 228, 229, 230, 231,
232, 233, 234, 235 y 236 de su Reglamento.

IGESIMA SEPTIMA. - DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su domicilio o lleve a
cgbo alguna variacion en su nomenclatura, estara obligado a notificarlo a “LA SECRETARIA”, quedando

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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apercibido que, en caso de no hacerlo, se le tendran por legalmente hechas las notificaciones que se
practiquen en el domicilio que se sefiala en el presente contrato.

VIGESIMA OCTAVA. - DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA. - “LAS PARTES” acuerdan que para la
interpretacion y cumplimiento del presente contrato y todo lo que no estd expresamente pactado en el
mismo, se someten a las leyes estatales y a la jurisdiccién y competencia de los juzgados y tribunales del
municipio de Guanajuato, Gto., renunciando a la competencia que por razén de sus presentes o futuros
domicilios pudiere corresponderles.

Leido que fue el presente contrato y enteradas “LAS PARTES” que en el intervienen de su contenido, alcance
y fuerza legal, lo firman en la ciudad de Guanajuato, Gto., a los 02 dias del mes de julio de 2024.

Por “LA SECRETARIA”

_,75’ 9

~
V4
//ING. JOSE GUADALUPE TARCIS ING. JUAN PABLO PEREZ BELTRAN.
RODRIGUEZ MARTINEZ. SUBSECRETARIO DE EDIFICACION E
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD.

Por “EL CONTRATISTA”
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ARQ. M?I(I'A ANTONIETA ARROYO CARDENAS.
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“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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