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CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, que celebran por una parte el Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de Guanajuato, por conducto de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y
MOVILIDAD, representada en este acto por su titular el ING. JOSE GUADALUPE TARCISIO RODRIGUEZ
MARTINEZ, asistido por el ING. JUAN PABLO PEREZ BELTRAN, SUBSECRETARIO DE EDIFICACION E
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, a quienes en lo sucesivo se les denominara “LA SECRETARIA”, y por la otra
PROYECTOS Y SUPERVISION INTEGRA, S.A. DE C.V., representada por la ARQ. MARIA LUISA RIONDA
VILLAGOMEZ, en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO, a guien en lo sucesivo se le denominara “EL
CONTRATISTA” y cuando la manifestacion sea conjunta para efectos del presente instrumento juridico se les
denominara “LAS PARTES”, de conformidad con las declaraciones y subsecuentes cldusulas.

D ECLARACIONES

I.- Declara “LA SECRETARIA” que:

I.1.- Es una dependencia de la administracién publica centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de
Guanajuato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 80, parrafo primero, de la Constitucion Politica
para el Estado de Guanajuato, 3 y 13, fraccion VIII, de la Ley Organica del Poder Ejecutivo para el Estado de
Guanajuato.

1.2.- Entre otras atribuciones tiene la planeacién, programacién, presupuestacion, adjudicacion, contratacion y
ejecucion de la obra publica estatal, dar seguimiento a las acciones de construccidn, reconstruccion,
reforzamiento, rehabilitaciéon, adecuaciéon, mantenimiento y equipamiento fisico de inmuebles e
instalaciones destinadas a la prestacidn del servicio publico de educacion, en coordinacidon con la Secretaria
de Educacion, asi como de formular y conducir la politica de movilidad y conectividad de acuerdo a las
necesidades del Estado, ademas de establecery expedir las bases y normas a las que deben sujetarse los concursos
para la ejecucion de las obras publicas que realice el Poder Ejecutivo del Estado, sefialando las adjudicaciones que
procedan y vigilando el cumplimiento de los contratos celebrados, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
30, parrafo primero, fraccién I, incisos b y |, de la Ley Orgdnica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.

1.3.- EI ING. JOSE GUADALUPE TARCISIO RODRIGUEZ MARTINEZ, acude a la celebracion del presente
instrumento juridico, en ejercicio de las facultades sefialadas en los articulos 5 y 6, fracciones XXI, XXl y
XXV, del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad y corforme al
nombramiento expedido a su favor por el LIC. DIEGO SINHUE RODRIGUEZ VALLEJO, GOBERNADOR DEL
ESTADO DE GUANAJUATO en fecha 26 de septiembre de 2018, en ejercicio de la facultad que le confiere los
articulos 77, fraccién XI, de la Constitucidn Politica para el Estado de Guanajuato y el 17 de la Ley Organica
\el Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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1.4.- El ING. JUAN PABLO PEREZ BELTRAN, SUBSECRETARIO DE EDIFICACION E INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA, comparece en este acto juridico de caracter contractual, asistiendo al titular de la Secretaria de
Infraestructura, Conectividad y Movilidad, para el puntual seguimiento y ejecucion del mismo, de
conformidad con lo previsto por los articulos 3, fraccién Il, 4, 8 y 9, fraccién Xl, del Reglamento Interior de
la Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, acreditando su personalidad con el nomiiainiento
otorgado a su favor por el LIC. DIEGO SINHUE RODRIGUEZ VALLEJO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE
GUANAIJUATO de fecha 10 de julio de 2023.

1.5.- Conforme a oficio nimero DGAI-OC/0383/2024, de fecha 30 de abril de 2024, emitido por la Direccién
General de Administracion e Inversidn, los recursos presupuestales autorizados se encuentran en:

Programa: OBRA CONVENIDA
Fuente de financiamiento: | Venta de bienesy servicios
Clave presupuestal: 211213004020000.268.M006GB1249.1424730000.6220

1.6.- El presente contrato se rige por la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

1.7.- Los servicios objeto del presente contrato se adjudicaron mediante el procedimiento de contratacion en
la modalidad de adjudicacién directa, de conformidad con el acuerdo de adjudicacién nimero 015-2024-
DGPC, de fecha 30 de mayo de 2024, acorde a lo dispuesto en los articulos 46, parrafo tercero, fraccién lil,
en vinculacién con el 73 y 76 de la Ley de la materia y atendiendo a la solicitud mediante memorandum
numero DCTE-0924/2024 de fecha 12 de junio de 2024, de la Direccién de Control Técnico de Edificacién.

1.8.- Los servicios objeto de la adjudicacién se denominan: Adecuacién del proyecto ejecutivo de dreas
comerciales y estacionamiento en Guanajuato, los cuales consisten en: adecuacion del proyecto ejecutivo
del edificio de comercios, desarrollo del proyecto del estacionamiento (compuesto por cajones de
estacionamiento con sistema apila autos, cajones de estacionamiento para personas con capacidades
diferentes, area de espera, médulo de sanitarios, caseta de control, oficinas administrativas, bodega y
areas de servicios) y obra exterior; servicios que ha decidido encomendar a “EL CONTRATISTA”, a quien le
ha proporcionado los elementos y datos necesarios para que sean ejecutados de acuerdo a las exigencias de
funcionalidad y uso al que seran destinados.

1.9.- Tiene su domicilio convencional ubicado en Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior 5, /)Q
uarto Piso, en Guanajuato, Gto., C.P. 36089, teléfonos: 473 735 23 00 ext. 8152, 8118 y 8117, mismo que
efala para los fines y efectos juridicos de este contrato.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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Il.- Declara “EL CONTRATISTA” que:

I.1.- Se encuentra inscrito en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios que integra,
norma y administra “LA SECRETARIA”, con el nimero GTO-SOP/PUC-0382-2010 y que cuenta con el
siguiente registro:

R.F.C. PYS$1003012C0.

I.2.- Es una sociedad mercantil legalmente constituida bajo las leyes mexicanas, segln consta en el
testimonio de la escritura publica nimero 13339 otorgada ante la fe del notario publico nimero 12 en legal
ejercicio del partido judicial de Guanajuato, Gto., de fecha 01 de marzo de 2010, inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y del Comercio bajo el nUmero 4902*15, de fecha 29 de abril de 2010.

11.3.- Tiene capacidad juridica para suscribir el presente contrato y que la ARQ. MARIA LUISA RIONDA
VILLAGOMEZ, esté facultada para representarla legalmente en este acto, acreditando su personalidad como
ADMINISTRADOR UNICO con el testimonio de la escritura publica nimero 13339 otorgada ante la fe del
notario publico nimero 12, en legal ejercicio del partido judicial de Guanajuato, Gto., de fecha 01 <c marzo
de 2010.

1.4.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en alguna de las causales de
impedimento para contratar con la Administracion Publica Estatal previstas en el articulo 16 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

11.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente de sus obligaciones fiscales, lo cual acredito
con la Opinion de Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales Estatales emitida por el SATEG, asi como la
Opinién de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido positivo, emitida por el SAT, las cuales se
encuentran vigentes y se exhibieron previo a la suscripcion del presente contrato; de conformidad con los
articulos 57, del Cédigo Fiscal para el Estado de Guanajuato y 32 -D, del Cédigo Fiscal de la Federacion.

11.6.- Su objeto social entre otros, es la asesoria, desarrollo y ejecucion de todo tipo de proyectos de
industria manufacturera, construccién, urbanizacién, edificacion, incluyendo inversién en la y para la
construccién de los mismos, asi como arrendamiento de todo tipo de inmuebles, construccion de casa-
habitacién, construccién de edificios, locales comerciales, bodegas, regimenes de condominio,
habitacionales, comerciales, mixtos, construccién de obra civil, hidraulica, sanitaria, industrial, terrestres
y urbanizacién, asi como la administracion de proyectos relativos a la obra civil y la edificacién, y que para
el fin materia de este contrato, cuenta con la organizacion y el capital contable suficiente para garantizar la
ejecucion de los servicios, asi como todo lo necesario para operar como empresa establecida en e! ramo.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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ademas cuenta con amplia experiencia para realizar cabalmente los servicios que se le encomiendan y que
conoce ademads los datos y la informacién general que se le ha proporcionado en relacién a los mismos.

11.8.- Conoce las bases, normas técnicas y legales vigentes tanto del ambito federal como del estatal y
municipal, para contratar y ejecutar los servicios, mismas que serdn aplicables, en lo conducente al presente
contrato.

11.9.- En relacién a los servicios que ejecutara con motivo de este contrato, tendra con sus trabaiadores el .
caracter de patrdn y Unico titular de los derechos y obligaciones que emanan de la Ley Federal dei Trabajo,
en virtud de lo cual, relevara a “LA SECRETARIA”, en su caso de cualquier responsabilidad derivada de la
reclamacidn de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones que en
materia de seguridad y prevision social, pudieran presentar en el presente o en el futuro como reclamacién
de sus trabajadores ya que “LA SECRETARIA” en ningtin caso y bajo ningtin concepto, podré ser considerada
como patron sustituto.

11.10.- Sefiala domicilio convencional en el Estado de Guanajuato, ubicado en: calle Las Granjas numero 7,
colonia Puentecillas, C.P. 36262, en Guanajuato, Gto., con teléfonos 473 734 52 06 y 473 134 34 23, en el
cual acepta recibir toda clase de notificaciones, incluyendo las de caracter personal para los fines y efectos
juridicos de este contrato y todos los actos que de éste se deriven.

Del mismo modo y de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 132 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; “EL CONTRATISTA” manifiesta su
conformidad de que se le notifigue ademas de los medios convencionales, a través del correo electronico
jorge@psintegra.com.mx cualquier acto administrativo derivado del cumplimiento del presente
instrumento juridico; asi como de la aplicacion de la Ley de la materia.

11l.- “LAS PARTES” declaran que:

lll.1.- El presente contrato, los convenios que deriven del mismo, sus anexos, y la bitacora de los zé&ivicios,
son instrumentos que los vinculan en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 91 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

lll.2.- Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion del presente
instrumento juridico.

KAanifestadas las declaraciones anteriores, “LAS PARTES” se sujetan al tenor de las siguientes:

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “LA SECRETARIA” encomienda a “EL CONTRATISTA”, y éste se obliga
a realizar para aquella hasta su total terminacién los servicios denominados: Adecuacidn del proyecto
ejecutivo de dreas comerciales y estacionamiento en Guanajuato, los cuales consisten en: adecuacion del
proyecto ejecutivo del edificio de comercios, desarrollo del proyecto del estacionamiento (compuesto por
cajones de estacionamiento con sistema apila autos, cajones de estacionamiento para personas con
capacidades diferentes, drea de espera, médulo de sanitarios, caseta de control, oficinas administrativas,
bodega y areas de servicios) y obra exterior; de conformidad con el catdlogo de conceptos, programa de
ejecucion de los servicios, alcances y términos de referencia que forman parte integrante del presente
contrato y que son del conocimiento de “EL CONTRATISTA”.

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO.- “LA SECRETARIA” se compromete a su vez, a cubrir a favor de “EL
CONTRATISTA”, por los servicios encomendados la cantidad de: $596,290.20 (quinientos noventa y seis mil
doscientos noventa pesos 20/100 M.N.), mas la cantidad de $95,406.43 (noventa y cinco mil cuatrocientos
seis pesos 43/100 M.N.), que corresponde al 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (I.V.A.)
y que hacen un importe total de $691,696.63 (seiscientos noventa y un mil seiscientos noventa y seis pesos
63/100 M.N.), misma que comprende los costos directos e indirectos que deriven del desarrcllo de los
servicios; esta cantidad solo podra ser modificada previo convenio que al respecto celebren “LAS PARTES”,
por lo que si “EL CONTRATISTA”, realiza servicios sin que hubieran sido autorizados, por mayor veior de lo
indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los servicios
excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por los mismos.

TERCERA.- DEL PLAZO DE EJECUCION.- Queda expresamente convenido entre “LAS PARTES” que el presente
contrato es a precios unitarios y tiempo determinado, por lo que “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los
servicios objeto del presente instrumento juridico en un plazo de 90 (noventa) dias naturales, obligdndose
a iniciarlos el dia 08 de julio de 2024, y concluirlos el 05 de octubre de 2024, conforme al programa de
ejecucién autorizado, sin que la fecha de inicio sea obstaculo para que pueda iniciar los mismos desde la
fecha de firma de este contrato, reservandose “LA SECRETARIA” el derecho de darlo por terminado
anticipadamente, asi como suspender temporalmente, en todo o en parte, la ejecucién de los servicios
materia del mismo, sea cual fuere la etapa en que se encuentren.

“LAS PARTES” reconocen que la vigencia del contrato iniciard desde su suscripcion y finalizara cuando se
firme el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos en el presente Q
instrumento juridico. j

\ UARTA. - DEL ANTICIPO. - “LA SECRETARIA” autoriza para el inicio de los servicios un 30% (treinta por
iento) del importe contratado, el cual pagard a “EL CONTRATISTA” en una sola exhibicidén para su estricta

A
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aplicacion en los mismos, anticipo total que equivale a la cantidad de $178,887.06 (ciento setenta y ocho mil
ochocientos ochenta y siete pesos 06/100 M.N.), mas la cantidad de $28,621.93 (veintiocho mil seiscientos
veintitin pesos 93/100 M.N.), que corresponde al 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado
(.V.A.) y que hacen un importe total de $207,508.99 (doscientos siete mil quinientos ocho pesos 99/100
M.N.); v a su vez, “EL CONTRATISTA” se obliga a otorgar dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a
la firma del presente contrato una garantia a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y
ADMINISTRACION acompafiada de la factura correspondiente que ampare el importe total del anticipo
autorizado, documentos que deberan ser presentados a entera satisfaccion de “LA SECRETARIA”.

Dicho anticipo deberd ser amortizado por “EL CONTRATISTA” en cada una de las estimaciones presentadas
en porcentaje similar al anticipo autorizadc vy una vez que los servicios reflejen un avance fisico dal 90%
(noventa por ciento), éste debera amortizar el saldo total del anticipo.

De conformidad con los articulos 81, parrafo segundo, de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 151 de su Reglamento, una vez otorgado el importe
del anticipo autorizado a “EL CONTRATISTA”, éste debera presentar un informe de su aplicacion a “LA
SECRETARIA” acompafiado de la documentacién comprobatoria correspondiente, siempre que las
caracteristicas y objeto de los suministros lo permitan, dicho informe deberd entregarse con la primera
estimacidn de servicios ejecutados, la omision en la presentacion del mismo conllevara el impedimento para
que se contintien tramitando las estimaciones subsecuentes, hasta que se cumpla con su entrega.

La garantia otorgada del anticipo solamente se liberara cuando el mismo haya sido totalmente amortizado.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” decida renunciar al anticipo autorizado, debera presentar por
escrito la justificacion correspondiente, la cual debera ser validada por “LA SECRETARIA”.

Cuando las condiciones de los servicios lo requieran de manera justificada, posteriormente a la firma del
contrato, el porcentaje del anticipo podra ser mayor al pactado, previa solicitud de “EL CONTRATISTA” y
autorizacién escrita debidamente fundada y motivada por “LA SECRETARIA”, en caso de autorizarse, “EL
CONTRATISTA” se obliga a ajustar el costo financiero convenido en el presente instrumento juridico, de
conformidad con el articulo 83 de la Ley de Gbra Publica y Servicios relacionados con la misma para 2l £stado
y los Municipios de Guanajuato.

De acuerdo al articulo 85 de la Ley de la materia, en caso de rescision o terminacién anticipada del contrato, Q
la amortizacion del saldo del o los anticipos, se reintegrara a “LA SECRETARIA” en un plazo no mayor a 20 ")
(veinte) dias naturales a partir de la fecha de su notificacion; vencido el plazo, sin que se hubiera reintegrado
icho saldo, su importe se considerard crédito fiscal a favor de “LA SECRETARIA” sin que la garantia
spectiva pierda su naturaleza y eficacia; “EL CONTRATISTA” que no reintegre dicho saldo en el plazo

\ “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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sefialado cubrird los recargos correspondientes conforme una tasa que serd igual a la establecida por la Ley
de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prérroga del pago de créditos fiscales.

QUINTA.- DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO.- “LAS PARTES” convienen que, si “EL CONTRATISTA” recibe el
anticipo a que se refiere la cldusula inmediata anterior, posteriormente a la fecha pactada para el inicio de
la ejecucidn de los servicios a que se refiere la cldusula tercera del presente instrumento juridico, sera motivo
para diferir en igual plazo, el programa de ejecucién pactado y formalizar mediante convenio la nueva
fecha de iniciacion de los servicios, previa constancia que para tal efecto presente “EL CONTRATISTA” de la
fecha en que le fue depositado el anticipo, de conformidad con los articulos 81, parrafo segundo, en
vinculacién con el 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

Lo anterior, siempre y cuando la garantia del anticipo haya sido otorgada por “EL CONTRATISTA” dentro del
plazo establecido en la cldusula que antecede.

SEXTA.- DE LA ENTREGA DEL INMUEBLE.- “LA SECRETARIA” se obliga a poner a disposicién de “EL
CONTRATISTA” el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los servicios materia de este contrato en la
fecha sefialada como inicio de los mismos, la cual quedo establecida en la cldusula tercera, por lo que de no
cumplirse, se entendera diferido el plazo de ejecucion por un término igual al de la mora en que incurra “LA
SECRETARIA”, previa manifestacion que de ello haga por escrito “EL CONTRATISTA”, de conformidad con el
articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

SEPTIMA.- DE LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA.- “LA SECRETARIA” se
obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA” la documentacidén administrativa y técnica que se requiera
previo a la fecha sefialada como de inicio de los servicios, por lo que de no cumplirse, se entenderad diferido
el plazo de ejecucién por un término igual al de la mora en que incurra “LA SECRETARIA”, previa
manifestacion que de ello haga por escrito “EL CONTRATISTA” de conformidad con el articulo 92 de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Lo anterior, sin perjuicio de que alguno o algunos de los tramites e insumos, queden pactados como
responsabilidad de “EL CONTRATISTA”, en cuyo caso se resolvera lo que corresponda en relacién con los
términos para el inicio y conclusiéon de los servicios. Q

OCTAVA. - DE LA SUSPENSION DE LOS SERVICIOS. - Conforme a lo previsto en el articulo 95 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, “LA
SECRETARIA” podré suspender temporalmente, por causa justificada, en todo o en parte, la ejecucién de los
ervicios materia del presente contrato, notificando a “EL CONTRATISTA” por escrito dicha resolucién, sea
gual fuere la etapa en que se encuentre, entre otras, por las siguientes causas:

N

\

\ “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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I. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; o
Il. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

De acreditarse cualquiera de las causas enunciadas que imposibiliten la continuacién de los servicios, “LAS
PARTES” podran solicitar la suspensién o la terminacion anticipada de los mismos, por lo que “LA
SECRETARIA” deber resolver en un plazo que no exceda de 20 (veinte) dias habiles.

En el caso de la suspensién, “LAS PARTES” deberan realizar la anotacion correspondiente en la bitacora,
sefialando la fecha de su inicio y de la probable reanudacion, levantando ademas el acta circunstanciada
correspondiente conforme a lo establecido en el articulo 220 del Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron la suspensidn temporal, notificandose la reanudacion en forma inmediatay, por consiguiente “LAS
PARTES” celebraran el convenio en el que se pacte el diferimiento que corresponda; en la inteligencia, que
la fecha de terminacidn se diferird en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar
el plazo de ejecucion contratado o convenido.

NOVENA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO. - “LA SECRETARIA” de conformidad con el oficio de notificacion
presupuestal nimero DGAI-OC/0383/2024, de fecha 30 de abril de 2024, establece que los datos de
facturacion son:

Sistema para el Desarrollo Integral de la

Denominacion: o :
Familia del Estado de Guanajuato

Registro Federal de

Contribuyentes: SBI770408 Neg

Paseo de la Presa, No. 89 A, C.P. 36000,

Domicilio: 4
Guanajuato, Gto.

“LAS PARTES” convienen que los servicios objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacién

de estimaciones de servicios ejecutados con un periodo no mayor de un mes calendario conforme a su

programa de ejecucion contratado o convenido, que seran presentadas para su autorizacién y procedencia

de pago por “EL CONTRATISTA”, a la residencia o supervision; acompafiada de la docur 2ntacion

correspondiente, dentro de una periodicidad no mayor a 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de

corte para el pago, que sera el dia Gltimo de cada mes calendario o el tltimo dia considerado en el periodo
e ejecucion de la estimacion, para lo cual la residencia o supervision deberd revisar y autorizar en un plazo
o mayor a 10 (diez) dias habiles siguientes a su presentacion.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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Con la presentacion de la primera estimacion “EL CONTRATISTA” debera exhibir a “LA SECRETARIA” el
informe de la aplicacion del anticipo referido en la cldusula cuarta del presente instrumento juridico; la
omision en la presentacion del mismo conllevara el impedimento para que se continten tramitando las
estimaciones subsecuentes, hasta que se cumpla con su entrega.

“LAS PARTES” acuerdan que, si “EL CONTRATISTA” no presenta la estimacidn dentro de los 30 (treinta) dias
naturales posteriores a las fechas de corte pactadas, “LA SECRETARIA” sancionara dicho incumplimiento con
una sancién equivalente a 8 (ocho) UMA (unidad de medida y actualizacion) al valor de la fecha de Ia
infraccion elevada al mes, y si reincidiere dicha sancion se incrementara una (UMA) elevada al mes por cada
vez que reincida, de conformidad con lo establecido en el articulo 125 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, dicha sancidn sera aplicada en la
estimacion presentada, en la siguiente o en el finiquito.

La forma y lugar de pago sera el que para tal efecto designe el SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, la cual contara con un término de 15 (quince) dias habiles
contados a partir de que la estimacién haya sido recibida y autorizada por “LA SECRETARIA” y que “EL
CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente, estando de acuerdo “EL CONTRATISTA” en que
una de las formas de pago ademds de las convencionales, sea mediante deposito electrdnico en la cuenta de
la institucidn bancaria que éste sefiale.

“LA SECRETARIA” en todos los casos deberd hacer constar en la bitdcora, la fecha en la que se presentan las
estimaciones previstas en el articulo 175 del Reglamento de la Ley de la materia.

Los servicios, objeto del presente contratc, se pagardn a precios unitarios en los que se incluird la
remuneracion o pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por los gastos directos e indirectos que
originen los mismos, por lo que los precios unitarios que se consignan en el anexo de este contrato, solo
podrdn ser modificados en los casos y bajo las condiciones que se establecen en la clausula décima séptima
del presente instrumento juridico.

En el caso de que “LA SECRETARIA” realice algin pago en exceso, “EL CONTRATISTA” debera reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley
de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de mora en el pago de créditos fiscales. Los intereses
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario, desde la fecha de
pago hasta la fecha que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA SECRETARIA”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
\ c%)mpensadas en la estimacion siguiente o en el finiquito.

\ “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el program
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En caso de incumplimiento en los pagos de las estimaciones presentadas dentro del plazo sefalado para tal
efecto en la presente cldusula, “LA SECRETARIA”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar el costo
de financiamiento conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de
Guanajuato, para el caso de prorroga en el pago de créditos fiscales, que se computaran por dias calendario
desde que vencio el plazo, hasta la fecha en que se pague efectivamente a “EL CONTRATISTA”; dicho costo
se pagara en el finiquito de los servicios, debiendo quedar consignado en el acta entrega — recepcion de los
mismos.

DECIMA. - DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS. - “EL CONTRATISTA” otorgard a
entera satisfaccion de “LA SECRETARIA”, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores a la fecha de firma
del presente instrumento juridico, una garantia que ampare el valor del 10% (diez por ciento) del importe
total del contrato, equivalente a la cantidad de $69,169.66 (sesenta y nueve mil ciento sesenta y nueve
pesos 66/100 M.N.), que incluye el impuesto al valor agregado (I.V.A.), a fin de garantizar el cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, en las que se incluirdn: intereses,
recargos, sobrecosto, penalizaciones, pagos en exceso, multas administrativas, sanciones por desfasamiento
en la ejecucidon de los servicios, deductivas de servicios mal ejecutados y deductivas de servicios cobrados no
ejecutados, entre otras.

La garantia debera ser otorgada por cualquier institucion mexicana debidamente acreditada y autorizada
para tal efecto, de reconocida capacidad, seriedad, responsabilidad y solvencia econémica y moral; en favor
de la SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION, misma que estard vigente hasta que los
servicios materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad.

La garantia de cumplimiento no serd considerada de ninguna manera como una limitacion a la
responsabilidad de “EL CONTRATISTA” conforme a las obligaciones derivadas de la suscripcidn del presente
contrato, ni impedira a “LA SECRETARIA” reclamar la indemnizacién o reembolso por cualquier dafio sufrido
que pueda exceder el valor de la misma.

Esta garantia podra ser exigida en su totalidad, con independencia del incumplimiento total o parcial de las
obligaciones derivadas de este contrato a cargo de “EL CONTRATISTA”, por lo que, para tales efectos, dichas
obligaciones tendran el caracter de indivisibles.

Asimismo “EL CONTRATISTA” se obliga a responder de los defectos o vicios ocultos, asi como de cualquier
responsabilidad que resultare a cargo de éste y en los términos del presente contrato, por lo que para tal «?
efecto presentara a “LA SECRETARIA”, como parte del finiquito de los servicios consignados en este
instrumento juridico, en sustitucién de la de cumplimiento, una garantia equivalente al 10% (diez por ciento)
del importe total ejercido de los servicios realmente ejecutados y que deberd estar vigente durante los 12
(doce) meses siguientes contados a partir del acto de entrega-recepcién, misma que se otorgara « iavor de
Xa SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION y a entera satisfaccion de “LA SECRETARIA”,

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”,
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la cual serd requisito previo para la firma del acta administrativa de entrega — recepcion de los servicios
objeto de la contratacién.

A la entrega de la garantia de vicios ocultos, deberan cancelarse automdticamente las garantias de
cumplimiento y anticipo.

Cuando dentro del afio siguiente a la fecha de recepcién y aceptacién de los servicios, aparecieren
desperfectos o vicios ocultos en los mismos, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, éste se ubiiga por
su cuenta a la solucién inmediata de los desperfectos o vicios que llegaran a presentarse dentro de un plazo
maximo de 30 (treinta) dias naturales; transcurrido el plazo sefialado sin que se hubieren realizado, “LA
SECRETARIA” procedera a hacer efectiva la fianza, en el entendido de que si la solucién requiere de un plazo
mayor, “LAS PARTES” podrdn convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Vencido el plazo de vigencia de la garantia de vicios ocultos, “LA SECRETARIA” podra efectuar una nueva
revision de los servicios dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a la solicitud de su liberacion, con el
objeto de cerciorarse de que no existen desperfectos imputables a “EL CONTRATISTA”, asentando el
resultado de manera formal, de ser asi procedera la liberacion de la garantia; de lo contrario procedera a
solicitar su solucién de ser posible, o aplicara la garantia; y de ser necesario iniciara un proceso de naturaleza
civil en contra de “EL CONTRATISTA” para la obtencion de la solucién total, lo anterior con fundamento en
el articulo 117 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. - DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA. - Los servicios deberan ser realizados de acuerdo a
los alcances y términos de referencia, el catalogo de conceptos, programa de trabajo y demas documentos
que contienen el alcance y definicién de los servicios contratados, mismos que se anexan y forman parte
del presente contrato.

“LA SECRETARIA” estd facultada para hacer modificaciones a los alcances y términos de referencia de los
servicios, y en tal caso las hard saber con anticipacién y por escrito, o bien, si “EL CONTRATISTA” considera
factible solicitar alguna modificacién o correccion a los mismos para hacerlos mas funcionales, presentara
sugerencias por escrito para su autorizacion por parte de “LA SECRETARIA”, quien en su caso, autorizara las
modificaciones pertinentes, dandolas a conocer a “EL CONTRATISTA”, y por tanto se consideraran parte
integrante de este contrato y obligatorias para “LAS PARTES”.

DECIMA SEGUNDA.- DEL CONTROL Y VIGILANCIA.- “LAS PARTES” acuerdan que “LA SECRETARIA” o el
representante designado por ésta, tendra facultades expresas para supervisar, vigilar, controlar, verificar y
revisar en todo tiempo los servicios, incluyendo la autorizacién de generadores, conceptos fuera de catdlogo
volumenes excedentes presentados por “EL CONTRATISTA” y, en su caso, estimaciones de servicios
jecutados; ademds de encargarse de llevar la bitdcora mediante la cual se daran las instrucciones

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

iA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD

Circuito Supetiqr No. 5 Conjunto Administrativo Pozuelos | Guanajuato, Gto. México | C.P.36089 | Tel. (473) 735 2300
guanajuato.gob.mx | @SicomGto f W © @



e GUANAJUATO Ja\03d Las,

i 5(0)

”

H435)q oW

Secretaria de
' ! ‘ \ Infraestructura,
j D Conectividad

ca
gericana

< ) ANOS DE GRANDEZA }» o s
Grandeza de México y Movilidad 2024 “, o
ON o uot
200 ANOS DE GRANDEZA Contrato numero

GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

SICOM/RE/AM/PU/DPE/SERV/DIF/2024-0148

pertinentes, recibira solicitudes que le formule “EL CONTRATISTA” y registrara avances y aspectos relevantes
durante la ejecucion de los servicios.

La bitdcora deberd permanecer en el lugar objeto de los servicios bajo el resguardo de “EL CONTRATISTA”, a
fin de que las consultas requeridas se efectuen en el sitio, sin que pueda ser extraida del mismo; sin embargo,
cuando por alguna causa no pueda permanecer en el lugar objeto de los servicios, ésta se mantendra bajo la
custodia y responsabilidad del supervisor designado por “LA SECRETARIA”.

Con el propésito de responder ampliamente de los alcances y términos de referencia y de las demas
circunstancias que proponga “LA SECRETARIA”, “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer una residencia
para la ejecucion de los servicios, con personal profesional especializado en la materia con amplia experiencia
en el ramo, que tendrd su representatividad y facultades para la toma de decisiones, controly administracion
de la ejecucion de los servicios, responsabilidad del manejo de la bitacora, elaboracién y presentacion de
estimaciones, elaboracion y solicitud de conceptos fuera de catadlogo, volimenes excedentes y ajustes de
costos; la designacion de esta persona estara sujeta a la aceptacion de “LA SECRETARIA” quien verificara si
redne los requisitos antes sefialados y en caso contrario, podra en todo momento solicitar el cambio.

El personal profesional establecido para la ejecucion de los servicios por parte de “EL CONTRATISTA” deberd
tener a disposicion de “LA SECRETARIA” !cs alcances y términos de referencia y bitacora para verificar el
avance fisico, calidad y calendarizacion de los servicios objeto de este contrato.

DECIMA TERCERA.- DE LA RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” .- El (inico responsable
de la ejecucion de los servicios sera “EL CONTRATISTA”, por lo que se obliga a que los materiales y equipo
que se utilice en la ejecucion de los servicios objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad
establecidas y que la realizacién de todas y cada una de las partes de dichos servicios se efecttien a
satisfaccion de “LA SECRETARIA”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos o vicios ocultos
de los mismos y de los dafios y perjuicios que por la inobservancia a los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion o negligencia de su parte se llegaren a causar a “LA
SECRETARIA” 0 a terceros.

Asi mismo “EL CONTRATISTA” debera responder por todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se
ocasionen a “LA SECRETARIA” o a terceras personas, con motivo de los servicios materia de este contrato;

bien porque no se ajuste al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que

por escrito le diere “LA SECRETARIA” o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o

viole las bases, normas técnicas, de calidad y legales asi como reglamentos vigentes en los tres érdenes de A%
gobierno, aplicables en la realizacion y ejecucion de los servicios contratados.

‘ el mismo modo es deber de “EL CONTRATISTA” cumplir con sus obligaciones laborales, fiscales y en materia
\ seguridad social que se deriven con motivo de la celebracién del presente contrato, liberardo a “LA

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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SECRETARIA” de toda responsabilidad al respecto, en caso de algtin incumplimiento.

Por lo que las obligaciones laborales de “EL CONTRATISTA” seran Unica y exclusivamente de éste, en cuanto
a las responsabilidades derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social se
refiere, respondiendo asi de las reclamaciones que sus trabajadores y demdas personal presenten o
pudieren presentar en su contra, quedando eximida “LA SECRETARIA” de cualquier responsabilidad laboral
que le corresponda cumplir a éste, en virtud de lo cual, relevara a “LA SECRETARIA”, en su caso de cualquier
responsabilidad derivada de la reclamacion de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o
incumplimiento de obligaciones que en materia de seguridad y previsién social, pudieran presentar o
presenten sus trabajadores ya que “LA SECRETARIA” en ningln caso y bajo ninglin concepto, podra ser
considerada como patrén sustituto.

“EL CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que, ademas de las obligaciones establecidas en el
presente instrumento juridico, asume y es responsable de todas aquellas obligaciones a su cargo qu« deriven
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato
y su Reglamento, las cuales se tendrdn como pactadas en este contrato.

Finalmente, en el caso de que “LA SECRETARIA” determine la existencia de un adeudo a cargo de “EL
CONTRATISTA” enrelacidn con éste u otro contrato de obra publica o de servicios relacionados con la misma,
“EL CONTRATISTA” acepta expresamente que se realice la compensacion del adeudo con respecto a
cualquier pago que “LA SECRETARIA” deba realizar a su favor, renunciando expresamente al ejercicio de toda
accién o reclamo que pueda hacer valer en contra de “LA SECRETARIA”.

DECIMA CUARTA.- DE LA MODIFICACION EN COSTO.- “EL CONTRATISTA” solo podré ejecutar conceptos
fuera de catdlogo y volimenes excedentes de los servicios cuando notifique previamente a “LA SECRETARIA”
por escrito o conste en bitdcora y ésta le conteste de la misma forma, formalizando la autorizacion mediante
convenio expreso suscrito entre “LAS PARTES” y de acuerdo con lo que establece el articulo 107 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA QUINTA.- DE LA MODIFICACION EN TIEMPO.- “EL CONTRATISTA” podra solicitar previa y
oportunamente por escrito una prérroga en los casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier
otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa, expresando los motivos en que apoye
su solicitud; “LA SECRETARIA” podrd autorizar o negar dicha prorroga solicitada en un plazo no mavor de 30
(treinta) dias naturales; en caso de autorizarla se formalizara mediante convenio expreso suscrito entre “LAS
PARTES” y de acuerdo con lo que establece el articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. %Z

DECIMA SEXTA.- DE LA SUBCONTRATACION Y DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” no podra
erlcomendar a otro la ejecucion de los servicios asignados en el presente instrumento juridico; sin embargo,

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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previa autorizacion de “LA SECRETARIA” por medio del supervisor responsable de la ejecucién de los mismos,
podra subcontratar atendiendo a la naturaleza y especialidad de los servicios, respecto a partes del contrato;
de conformidad con lo establecido en e! articulo 89, fraccion IX, de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. "

Esta autorizacién no se requerird cuando “LA SECRETARIA” sefiale especificamente en las bases de la
licitacion o solicitud de cotizacidn, las partes de los servicios que podran ser objeto de subcontratacién.

Asi mismo, dicha autorizacion en ningln caso significara una ampliaciéon al monto o al plazo del presente
contrato, ademas, “EL CONTRATISTA” serd el Gnico responsable de las obligaciones que se adquieran con las
personas que se contraten para la realizacién de los servicios, por lo que los subcontratistas no tendran
ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de “LA SECRETARIA”.

De igual manera segun lo dispuesto en el articulo 104, parrafo tercero, de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con las misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, los derechos y obligaciones que
se deriven del presente instrumento juridico no podran ser transferidos por “EL CONTRATISTA” en favor de
cualesquiera otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por servicios
ejecutados o facturas; por lo que si “EL CONTRATISTA” decide transferir a favor de alguna persona fisica o
moral sus derechos de cobro, debera solicitar por escrito el consentimiento de “LA SECRETARIA” y del
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, mismas que
resolverdn lo procedente en un término de 15 (quince) dias naturales contados a partir de su presentacion;
dicha solicitud deberd proporcionar la informacién a favor de quien pretende transferir sus derechos de
cobro, lo cual sera necesario para efectuar ei pago correspondiente; la transferencia de derechos no exenta
a “EL CONTRATISTA” de facturar los servicios que se estimen..

DECIMA SEPTIMA.- DEL AJUSTE DE COSTOS.- Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los
precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento o decremento de los
precios de los materiales, remuneraciones, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un
aumento o reduccion en los precios unitarios autorizados, “EL CONTRATISTA” podra solicitar por escrito a
“LA SECRETARIA” el ajuste de los precios unitarios de los servicios atn no ejecutados, proporcionando los
elementos justificativos de su peticion; cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, serd “EL
CONTRATISTA” quien lo promueva; si es a la baja, sera “LA SECRETARIA” quien lo realice.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procederd el ajuste de costos
exclusivamente para los servicios que debieran estar pendientes de ejecutar conforme al programa Q
originalmente pactado. W

Asimismo, “LAS PARTES” convienen que para la presentacion de la solicitud asi como todos y cada uno de
}\Ios requisitos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA”

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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dispondra de un término perentorio de 30 (treinta) dias naturales contados a partir de la publicacién del
indice Nacional de Precios Productor que determina el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia o del que
se obtenga de la investigacion de mercado; los cuales serdn aplicables al periodo que los mismos indiquen y
que serviran de base para el cdlculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos que
correspondan.

Lo antes expuesto, en el entendido de que cualquier solicitud o tramite que se presente en fecha posterior
al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior serd improcedente.

En el supuesto de que la solicitud por parte de “EL CONTRATISTA” sea deficiente o incompleta, “LA
SECRETARIA” lo apercibird por escrito para que en el plazo de 10 (diez) dias habiles contados a partir del
requerimiento, subsane los errores o complemente la informacién presentada; si transcurrido dicho plazo
“EL CONTRATISTA” no da cabal cumplimiento o lo atiende de manera incorrecta, se le tendrd por no
presentada su solicitud.

Los precios originales del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacion de los servicios contratados, el
ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades
originales durante el ejercicio del contrato.

Cuando los indices que requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de
Estadistica y Geografia, se calculardn conforme a los precios que se investiguen en el mercado, utilizando
los lineamientos y metodologia que para estos efectos expida el Instituto Nacional de Estadistica y
Geografia, “LA SECRETARIA” dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de la recepcion de
la solicitud de ajuste de costos, deberd emitir la resolucién que proceda.

Asimismo “LA SECRETARIA” deber cubrir el ajuste de costos correspondiente a los servicios conforme a las
estimaciones, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que ésta
resuelva el aumento o reduccidn respectivo.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizard “LA SECRETARIA” consistira en la revisién por grupo de
precios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando
menos 80% (ochenta por ciento) del importe total faltante del contrato, de conformidad con lo establecido
en los articulos 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato.

DECIMA OCTAVA. - RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - “LA SECRETARIA” tendr4 la facultad de 76
verificar si los servicios objeto del presente contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” conforme
al programa de ejecucion pactado y comparara periédicamente el avance de los mismos; si por causas

BN imputables a “EL CONTRATISTA” como resultado de la comparacidn, el avance de los servicios es menor de

. Igprogramado, “LA SECRETARIA” procedera a:

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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Aplicar una retencién econdmica consistente en una cantidad igual al 1% (uno por ciento) del importe de
los servicios que no se hayan realizado de acuerdo con el periodo de ejecucién pactado en su programa,
que cubrira “EL CONTRATISTA” con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en
la que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcidn del avance en la ejecucion de los
servicios conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente instrumento
juridico y hasta el momento en que concluya el periodo de ejecucién pactado o convenigo; “LA
SECRETARIA” deberd notificar la aplicacién de la retencién econdmica a “EL CONTRATISTA” mediante
anotacién correspondiente en la bitdcora de los servicios u oficio.

Dicha retencion podra ser recuperada por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones si regulariza
los tiempos de atraso conforme a su programa de ejecucion.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no se regularice, el monto considerado como retencién econémica sera
definitivo y por consiguiente se considerara como pena convencional, la cual no serad susceptible de

devolucién.

En ningln caso las penas convencionales podran ser superiores en su conjunto al monto de la garantia de
cumplimiento.

Cuando en su conjunto las penas convencionales alcancen el monto de la garantia de cumplimiento “LA
SECRETARIA” podra optar, entre exigir el cumplimiento del contrato o la recisién del mismo.

DECIMA NOVENA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. - Si “EL CONTRATISTA” infringe
las disposiciones de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; o las obligacicines contempladas en el presente instrumento juridicc, “LA
SECRETARIA” aplicara las sanciones previstas el articulo 125 de la Ley de la materia, entre otros, en los
siguientes casos:

A)  Encaso de que no exhiba las garantias previstas en el articulo 80 de la Ley de la materia dentro
del plazo convenido en el presente instrumento juridico;

B) Laomisién de la presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia a la conciliacién y firma
del mismo.

Cuando se actualice alguno de los supuestos manifestados, “LA SECRETARIA” aplicara las sanciones W
correspondientes, atendiendo a los criterios y procedimiento administrativo previstos en los articulos 128 y
129 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de

\ anajuato.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa’”.
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VIGESIMA.- DE LA VERIFICACION FiSICA, FINIQUITO Y LIQUIDACION FINAL.- “EL CONTRATISTA” entregara
los servicios en el plazo estipulado en la cldusula tercera del presente contrato o el convenido y de acuerdo
a los alcances, términos de referencia y programas establecidos, asentandolo en bitacora y notificando por
escrito a “LA SECRETARIA” |a terminacion de los servicios dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la
fecha en que ello ocurra para que ésta, verifique y valide que los servicios estén debidamente concluidos
dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes, plazo dentro del cual “LA SECRETARIA” podr solicitar en
su caso que se realicen las adecuaciones o correcciones pertinentes a los mismos; una vez hecho esto
elaboraran el acta de verificacidn fisica asentando el estado de los servicios.

Posteriormente, presentada la dltima estimacién y previo a la firma del finiquito, “LA SECRETARIA” levantard
el acta de cierre financiero total, que contendra la relacién de todas las estimaciones presentadas por “EL
CONTRATISTA” y autorizadas por “LA SECRETARIA”, asi como los ajustes de costos, retenciones, penas
convencionales y sanciones que se hayan impuesto durante la ejecucion de los servicios, ademads de saldos
de cada una de “LAS PARTES”.

Dentro de los 20 (veinte) dias hdbiles posteriores a la fecha de la verificacidn fisica de los servicios “LAS
PARTES” elaborardn el finiquito de los mismies, saldando las diferencias a favor y en contra de cada una de
“LAS PARTES"” para cerrar en definitiva el contrato respectivo, siempre y cuando no existan conceg:os fuera
de catalogo, ajustes de costos o volumenes excedentes por cubrir o bien, alguna otra causa que impida
finiquitar los servicios, no obstante lo anterior, el contrato podra finiquitarse y cerrarse administrativamente,
dejando a salvo los derechos de “EL CONTRATISTA” en el acta respectiva, a efecto de que una vez que se
cuente con la disponibilidad presupuestal, se celebre el convenio de liquidacion correspondiente.

“LAS PARTES” convienen que, si “EL CONTRATISTA” omite presentar el proyecto de finiquito o no acude a la
conciliaciéon y firma del mismo dentro del plazo establecido en el parrafo anterior, “LA SECRETARIA”
sancionara dicho incumplimiento, imponiendo una sancién a “EL CONTRATISTA” prevista en el articulo 125
de la Ley de la materia.

De conformidad con lo estipulado en el articulo 112 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, “LAS PARTES” convienen que, cuando “EL
CONTRATISTA” no acuda a elaborar el finiquito o exista desacuerdo respecto del mismo, “LA SECRETARIA”
procederd a elaborarlo de manera unilateral, debiendo comunicar el resultado a “EL CONTRATISTA” dentro

del plazo de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de la fecha de su emision; una vez notificado el resultado

de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de 10 (diez) dias habiles para alegar lo que a

su derecho corresponda; si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién o manifestacién, se dara por \Q
aceptado.

i como consecuencia del finiquito existe un saido a favor de “LA SECRETARIA”, su importe serd deducido a
“IEL CONTRATISTA” de los saldos que tenga en su favor, o bien, en caso de que no tenga saldos a favor o los
ismos no sean suficientes para cubrir la cantidad a favor de “LA SECRETARIA”, sera requerido a “EL

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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CONTRATISTA” el pago correspondiente o podra hacer efectivas las garantias exhibidas por éste, para
garantizar las obligaciones a su cargo, y procedera conforme a lo establecido en el articulo 113 de la Ley de

la materia.

De igual forma, si resulta saldo a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA SECRETARIA” realizara el tramite que
corresponda para efecto de que dicho saldo a su favor, se le deposite mediante transferencia electrdnica a
la cuenta previamente designada por “EL CONTRATISTA”, siempre que éste, haga la exhibicién y entrega de
la factura respectiva.

En caso de que “EL CONTRATISTA” estuviese inconforme con la liquidacion, debera manifestarlo por escrito
ante “LA SECRETARIA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha en que se le haya notificado,
una vez transcurrido dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA” se haya inconformado, se tendra como aceptada
tacitamente la liquidacion por parte de éste.

Derivado de que el recurso no debe estar indefinidamente disponible para su cobro por parte de “EL
CONTRATISTA”, solo estard vigente por el ejercicio presupuestal de que se trate y sera cancelado en el primer
mes del ejercicio inmediato siguiente, quedando a salvo los derechos de “EL CONTRATISTA”; lo anterior, en
la inteligencia de que si las leyes y disposiciones administrativas que regulan el gasto del recurso, disponen
un término especifico de vigencia del mismo, se atendera a dicha vigencia.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se consideraran como
aceptacion de los servicios, reservandose “LA SECRETARIA” el derecho de reclamar los servicios faltantes,
servicios mal ejecutados o pago indebido, asi como los defectos que resultaren en los mismos, los vicios
ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA” con motivo de la
ejecucion de los servicios.

VIGESIMA PRIMERA.- DE LA RECEPCION DE LOS SERVICIOS.- De conformidad con el articulo 114 de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la
recepcion de los servicios constara en acta administrativa de entrega-recepcion que dé por extini:idss los
derechos y obligaciones, debidamente firmada por “LAS PARTES” y en su caso previa vista del ORGANO
INTERNO DE CONTROL de conformidad con el articulo 115 de la Ley en la materia, y ésta se elaborara dentro
de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha de firma de finiquito o de que el mismo se haya tenido por
aceptado, durante la formalizacién de tal acta “EL CONTRATISTA” debera exhibir la garantia de vicios ocultos,
ya que de no exhibirla “LA SECRETARIA” no formalizard el acta de entrega — recepcion; la negativa u omisién
en la entrega de la garantia de vicios ocultos en el cierre unilateral del presente instrumento juridico, no
exime a “EL CONTRATISTA” de la responsabilidad que pudiera resultarle por vicios o defectos ocultos en los
sgrvicios, con independencia de las sanciones a que se haga acreedor de conformidad con el presente
cbntrato y lo que establezca la propia Ley.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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Asi mismo, “LA SECRETARIA” podré efectuar recepciones parciales de los servicios cuando “«in estar
concluidos los mismos, existan servicios terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse;
debiendo para tal efecto levantar el acta administrativa de entrega — recepcion parcial, “El CONTRATISTA”
debera presentar la garantia de vicios ocultos por el importe ejercido a la fecha del levantamiento del acta;
obligdndose “LAS PARTES” a resolver el cierre administrativo de los servicios hasta su conclusién total.

El acta administrativa de entrega - recepcién ademds de lo anterior, tendrd como consecuencia la extincion
de los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” en el contrato, salvo lo relativo a la calidad, asi
como cualquier responsabilidad que con posterioridad apareciere por los resultados obtenidos en la
ejecucion de los servicios.

VIGESIMA SEGUNDA. - DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y MATERIAL. - La titularidad material e intelectual
de los servicios materia del presente contrato, una vez concluidos total o parcialmente y liquidados, serd del
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, por lo que “EL CONTRATISTA”, se obliga a no divulgar, explotar
o0 hacer uso en forma alguna de los derechos o de los servicios que al amparo del presente contrato realice,
ya que los mismos, le son encomendados y pagados por “LA SECRETARIA”.

VIGESIMA TERCERA. - DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. - “LAS PARTES” convienen que serdn causas de
terminacion del presente instrumento juridico, sin necesidad de declaracién judicial ni responsabilidad para
“LA SECRETARIA” las siguientes:

A) Por cumplimiento del objeto;
B) Por terminacion anticipada del contrato; y
C) Por rescision del contrato.

VIGESIMA CUARTA. - DE LA TERMINACION ANTICIPADA. - “LAS PARTES” acuerdan que procederad la
terminacion anticipada cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los servicios,
o cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que existe causa justificada
que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacién, realizacién o ejecucién de los servicios; por
mutuo consentimiento, caso fortuito o fuerza mayor.

De igual manera “LA SECRETARIA”, por asi convenir al interés publico, podré dar por terminado
anticipadamente el instrumento juridico, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado, finiquitando los servicios a “EL CONTRATISTA”, obligandose Q
“LA SECRETARIA” a pagar a éste los gastos no recuperables una vez que éstos hayan sido comprobados; de b)
conformidad con el procedimiento establecido en los articulos 223, 224 y 225 del Reglamento de la Ley de
N\ a materia.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el progry
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VIGESIMA QUINTA.- SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN LA TERMINACION DE LOS SERVICIOS CONFORME
A FECHA PACTADA.- En el supuesto de incumplimiento en la terminacion de los servicios, conforme a la fecha
pactada, “LA SECRETARIA” podra rescindir el presente instrumento juridico o exigir la terminacién de los
mismos dentro del plazo que al efecto fije, sin otorgar autorizacién de ajuste de costos e imponiendo una
pena convencional del 1/1000 (uno al millar), por cada dia de retraso sobre el monto de los servicios que no
hayan sido ejecutados, en cuyo caso las sanciones impuestas no podran ser mayores al monto de la garantia
de cumplimiento; concluido éste, si persiste el incumplimiento, “LA SECRETARIA” segtin sea el caso, podra
fijar un segundo plazo para la conclusién de los servicios sin ajuste de costos, continuando con la aplicacién
de la sancion antes mencionada o bien, podra rescindir administrativamente el presente contrato haciendo
efectivas las penalizaciones referidas sin perjuicio de imponer las demas sanciones aplicables, conforme a la
Ley de la materia.

En el entendido de que, en los supuestos en donde se fijen fechas para la terminacion de los servicios. éstas
no implicaran de ninguna forma una ampliacidn contractual o validacién de prérroga por parte de “LA
SECRETARIA”, por lo que los servicios pendientes de ejecutar deberdn ser sancionados atendiendo al Gltimo
programa de ejecucién convenido entre “LAS PARTES”.

VIGESIMA SEXTA. - DE LA RESCISION DEL CONTRATO. - “LA SECRETARIA” podrd rescindir
administrativamente el contrato por incumplimiento de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las obligaciones
pactadas en el mismo, sin perjuicio de aplicar las penas convencionales estipuladas en el presente
instrumento juridico y las sanciones que establece la Ley de la materia.

“EL CONTRATISTA” acepta de manera expresa que, “LA SECRETARIA” podra rescindir administrativamente
el presente contrato sin responsabilidad alguna de su parte y sin necesidad de intervencién judicial, por
cualquiera de las causas que a continuacién se enuncian:

1.- Si “EL CONTRATISTA” ha proporcionado datos falsos para la elaboracion del contrato, o bien,
cuando siendo reales éstos hayan variado y no se hubiere dado aviso de ello a “LA SECRETARIA”; asi mismo,
si ha incurrido en datos falsos a lo manifestado en la declaracion 11.5 del presente instrumento juridico;

2.- Si por causas imputables a “EL CONTRATISTA” no se inician los servicios objeto del presente
contrato dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha indicada sin causa justificada;

3.- Si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente los servicios o se niegue a elaborar algin
documento que hubiese sido rechazado por “LA SECRETARIA”, por no cumplir con los alcances o términos
de referencia;

~

; 4.- Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de trabajo convenido y en consecuencia
N\ I atraso implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de los servicios superior al 15% (quince por
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ciento) o bien, por el simple hecho de no acatar de manera reiterada cualquier instruccion de “LA
SECRETARIA”;

5.- Si “EL CONTRATISTA” es declarado en concurso mercantil o en sentencia de quiebra, o si hace
cesion de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar el cumplimiento de este contrato;

5.- Si “EL CONTRATISTA” es declarado en concurso mercantil o en sentencia de quiebra, o si hace
cesion de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar el cumplimiento de este contrato;

6.- Si “EL CONTRATISTA” cede o subcontrata los derechos y obligaciones derivados del presente
contrato en todo o en parte, a terceras personas fisicas o morales, sin la previa autorizacién expresa y por
escrito de “LA SECRETARIA”;

7.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA SECRETARIA” o a quien ésta designe para tal efecto, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los servicios;

8.- Si “EL CONTRATISTA” se fusiona con otra sociedad, cambia de administrador Gnico o mas del 50%
(cincuenta por ciento) de su consejo de administracion, de su personal directivo o de cualquier otra forma,
que pudiese hacer perder a “LA SECRETARIA” la confianza en la capacidad técnica, financiera o ética de “EL
CONTRATISTA”;

9.- Si “EL CONTRATISTA” no otorga las garantias en la forma y plazo convenido;

10.- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA”, de cualquier otra de las
obligaciones que contrae mediante la suscripcion del presente contrato y sus anexos, a las leyes y
reglamentos aplicables o a las instrucciones que “LA SECRETARIA” le dé respecto a la ejecucion de los
servicios objeto del presente contrato.

VIGESIMA SEPTIMA.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO.- Si “LA SECRETARIA”
considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causales de rescision que se invocaron en la
cldusula inmediata anterior, lo notificard a “EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que en un plazo
de 10 (diez) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus
obligaciones; si transcurrido ese plazo “EL CONTRATISTA” no manifiesta nada en su favor, “LA SECRETARIA”
procedera a emitir la resolucién procedente dentro de los 7 (siete) dias habiles siguientes; procedimiento
administrativo que se llevard a cabo de acuerdo a lo establecido en los articulos 100 de la Ley de Obra Pablica
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Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 228, 229, 230, 231,

1232, 233, 234, 235 y 236 de su Reglamento. y
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VIGESIMA OCTAVA. - DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su domicilio o lleve a
cabo alguna variacién en su nomenclatura, estard obligado a notificarlo a “LA SECRETARIA”, quedando
apercibido que, en caso de no hacerlo, se le tendrdn por legalmente hechas las notificaciones que se
practiquen en el domicilio que se sefiala en el presente contrato.

VIGESIMA NOVENA. - DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA. - “LAS PARTES” acuerdan que para la
interpretacién y cumplimiento del presente contrato y todo lo que no estd expresamente pactado en el
mismo, se someten a las leyes estatales y a la jurisdiccion y competencia de los juzgados y tribunales del
municipio de Guanajuato, Gto., renunciando a la competencia que por razon de sus presentes o futuros

domicilios pudiere corresponderles.

Leido que fue el presente contrato y enteradas “LAS PARTES” que en él intervienen de su contenido, alcance
y fuerza legal, lo firman en la ciudad de Guanajuato, Gto., a los 18 dias del mes de junio de 2024.

,77%%9

Por “LA SECRETARIA”

y i

ING. JOSE GUADALUPE TARCISI ING. JUAN PABLO PEREZ BELTRAN.

RODRIGUEZ MARTINEZ. SUBSECRETARIO DE EDIFICACION E
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD.

ISA DA VILLAGOMEZ.
AZHINISTRADOR UNICO.

PROYECTOS Y SUPERV SN INTEGRA, S.A. DE C.V.

TA/Vlcmr.
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