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CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, que celebran por una parte el Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de Guanajuato, por conducto de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y
MOVILIDAD, representada en este acto por su titular el ING. JOSE GUADALUPE TARCISIO RODRIGUEZ
MARTINEZ, asistido por el ING. JUAN PABLO PEREZ BELTRAN, SUBSECRETARIO DE EDIFICACION E
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, a quienes en lo sucesivo se les denominara “LA SECRETARIA”, y por la otra
la C. MA. FRANCISCA GUTIERREZ RIVERA, a quien en lo sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA” y
cuando la manifestacion sea conjunta para efectos del presente instrumento juridico se les denominara “LAS
PARTES”, de conformidad con las declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES

.- Declara “LA SECRETARIA” que:

I.1.- Es una dependencia de la administracién publica centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de
Guanajuato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 80, parrafo primero, de la Constitucion Politica
para el Estado de Guanajuato, 3 y 13, fraccién VIII, de la Ley Organica del Poder Ejecutivo para el Estado de
Guanajuato.

1.2.- Entre otras atribuciones tiene la planeacidn, programacion, presupuestacion, adjudicacion, contratacion y
ejecucion de la obra publica estatal, dar seguimiento a las acciones de construccidn, reconstruccion,
reforzamiento, rehabilitacidn, adecuacion, mantenimiento y equipamiento fisico de inmuebles e instalaciones
destinadas a la prestacidn del servicio publico de educacién, en coordinacion con la Secretaria de Educacién,
asi como de formular y conducir la politica de movilidad y conectividad de acuerdo a las necesidades del Estado,
ademas de establecer y expedir las bases y normas a las que deben sujetarse los concursos para la ejecucion de las
obras publicas que realice el Poder Ejecutivo del Estado, sefialando las adjudicaciones que procedan y vigilando el
cumplimiento de los contratos celebrados, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 30, parrafo primero,
fraccién |, incisos by |, de la Ley Organica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.

1.3.- El ING. JOSE GUADALUPE TARCISIO RODRIGUEZ MARTINEZ, acude a la celebracion del presente
instrumento juridico, en ejercicio de las facultades sefialadas en los articulos 5 y 6, fracciones XXI, XXIl y XX VI, ’Q
del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad y conforme al \
nombramiento expedido a su favor por el LIC. DIEGO SINHUE RODRIGUEZ VALLEJO, GOBERNADOR DEL
ESTADO DE GUANAJUATO en fecha 26 de septiembre de 2018, en ejercicio de la facultad que le confiere los
articulos 77, fraccion XI, de la Constitucion Politica para el Estado de Guanajuato y el 17 de la Ley Organica

N del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.

1.4.- El ING. JUAN PABLO PEREZ BELTRAN, SUBSECRETARIO DE EDIFICACION E INFRAESTRUCTURA

. DUCATIVA, comparece en este acto juridico de caracter contractual, asistiendo al titular de la Secretaria de

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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Infraestructura, Conectividad y Movilidad, para el puntual seguimiento y ejecucién del mismo, de
conformidad con lo previsto por los articulos 3, fraccién 11, 4, 8 y 9, fraccién XI, del Reglamento Interior dela
Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, acreditando su personalidad con el nombramiento
otorgado a su favor por el LIC. DIEGO SINHUE RODRIGUEZ VALLEJO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE

GUANAJUATO de fecha 10 de julio de 2023.

1.5.- Conforme a oficio nimero DGAI-OC/0532/2024, de fecha 17 de julio de 2024, emitido por la Direccién
General de Administracion e Inversion, los recursos presupuestales autorizados se encuentran en:

Programa: OBRA CONVENIDA
Fuente de financiamiento: | COSAINCEG
Clave presupuestal: GEG/305QB14442406.1124020500.6220

1.6.- El presente contrato se rige por la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

1.7.- Los servicios objeto del presente contrato se adjudicaron mediante el procedimiento de contratacion en
la modalidad de adjudicaciéon directa, de conformidad con el acuerdo de adjudicacién niimere 122-2024-
DGPC, de fecha 06 de agosto de 2024, acorde a lo dispuesto en los articulos 46, parrafo tercero, fraccion lii,
en vinculacién con el 73 y 76 de la Ley de la materia y atendiendo a la solicitud mediante memorandum
nimero DCTE-1324/2024 de fecha 14 de agosto de 2024, de la Direccidn de Control Técnico de Edificacidn.

1.8.- Los servicios objeto de la adjudicacidon se denominan: Mecdnica de suelos en el CECyTE Guanajuato
Plantel San Felipe con CCT. 11ETC0041M, los cuales consisten en: elaboracion de 1 estudio técnico de
mecanica de suelos para obtener clasificacion del suelo, parametros fisicos y recomendaciones para diseiio
de terracerias incluye: 5 sondeos con una profundidad de 3.0m. y sondeo una profundidad de 1.5m.;
servicios que ha decidido encomendar a “EL CONTRATISTA”, a quien le ha proporcionado los elementos y
datos necesarios para que sean ejecutados de acuerdo a las exigencias de funcionalidad y uso al que seran
destinados.

1.9.- Tiene su domicilio convencional ubicado en Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior 5,
Cuarto Piso, en Guanajuato, Gto., C.P. 36089, teléfonos: 473 735 23 00 ext. 8152, 8118 y 8117, mismo que
sefiala para los fines y efectos juridicos de este contrato. '\Q

Il.- Declara “EL CONTRATISTA” que:

1.1.- Se encuentra inscrito en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios que integra,
rma y administra “LA SECRETARIA”, con el nimero GTO-SOP/PUC-0867-2010. R

T~

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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11.2.- Tiene capacidad juridica para suscribir el presente contrato y por consiguiente obligarse en los términos
que se pactan en el instrumento juridico.

11.3.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en alguna de las causales de impedimento
para contratar con la Administracion Publica Estatal previstas en el articulo 16 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

11.4.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente de sus obligaciones fiscales, lo cual acredito
con la Opinién de Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales Estatales emitida por el SATEG, asi como la
Opinidn de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido positivo, emitida por el SAT, las cuales se
encuentran vigentes y se exhibieron previo a la suscripcion del presente contrato; de conformidad con los
articulos 57, del Codigo Fiscal para el Estado de Guanajuato y 32 -D, del Cddigo Fiscal de la Federacion.

11.5.- Cuenta con los conocimientos y la experiencia necesaria para ejecutar los servicios objeto del presente
contrato, asi como con la organizacidn, los recursos técnicos y humanos y el capital contable suficiente para
garantizar el cumplimiento de los mismos, asi como con todo lo requerido para operar como persona fisica
con actividad empresarial.

11.6.- Conoce las bases, normas técnicas y legales vigentes tanto del ambito federal como del estatal y
municipal, para contratar y ejecutar los servicios, mismas que seran aplicables, en lo conducente al presente
contrato.

11.7.- En relacidn a los servicios que ejecutara con motivo de este contrato, tendra con sus trabajadores el
caracter de patrén y unico titular de los derechos y obligaciones que emanan de la Ley Federal del Trabajo,
en virtud de lo cual, relevara a “LA SECRETARIA”, en su caso de cualquier responsabilidad derivada de la
reclamacion de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones que en
materia de seguridad y prevision social, pudieran presentar en el presente o en el futuro como reclamacién
de sus trabajadores ya que “LA SECRETARIA” en ningtin caso y bajo ningtin concepto, podra ser considerada
como patrdn sustituto.

I1.8.- Se encuentra inscrito en la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccién (CMIC), Delegacion
Guanajuato.

11.9.- Seiiala domicilio convencional en el Estado de Guanajuato, ubicado en: calle Tierra y Libertad, nimero - Q

903-A, colonia Emiliano Zapata, C.P. 38030, en Celaya, Gto., con teléfonos 461 608 69 88 y 461 265 51 07,

n el cual acepta recibir toda clase de notificaciones, incluyendo las de caracter personal para ios fines y
\gfectos juridicos de este contrato y todos los actos que de éste se deriven.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. ¢
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Del mismo modo y de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 132 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; “EL CONTRATISTA” manifiesta su
conformidad de que se le notifique ademas de los medios convencionales, a través del correo electrénico
construsuelos.cobranza@hotmail.com cualquier acto administrativo derivado del cumplimiento del
presente instrumento juridico; asi como de la aplicacion de la Ley de la materia.

lll.- “LAS PARTES” declaran que:

lll.1.- El presente contrato, los convenios que deriven del mismo, sus anexos, y la bitdcora de los servicios,
son instrumentos que los vinculan en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 91 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

lll.2.- Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebraciéon del presente
instrumento juridico.

Manifestadas las declaraciones anteriores, “LAS PARTES” se sujetan al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “LA SECRETARIA” encomienda a “EL CONTRATISTA”, y éste se obliga
a realizar para aquella hasta su total terminacién los servicios denominados: Mecdnica de suelos en el CECyTE
Guanajuato Plantel San Felipe con CCT. 11ETC0041M, los cuales consisten en: elaboracién de 1 estudio
técnico de mecanica de suelos para obtener clasificacion del suelo, parametros fisicos y recomendaciones
para disefio de terracerias incluye: 5 sondeos con una profundidad de 3.0m. y sondeo una profundidad de
1.5m.; de conformidad con el cataiogo de conceptos, programa de ejecucion de los servicios, alcances vy
términos de referencia que forman parte integrante del presente contrato y que son del conocimiento de “EL
CONTRATISTA”.

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO.- “LA SECRETARIA” se compromete a su vez, a cubrir a favor de “EL
CONTRATISTA”, por los servicios encomendados la cantidad de: $105,585.26 (ciento cinco mil quinientos
ochenta y cinco pesos 26/100 M.N.), més la cantidad de $16,893.64 (dieciséis mil ochocientos noventa y
tres pesos 64/100 M.N.), que corresponde al 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (I.V.A.)
y que hacen un importe total de $122,478.90 (ciento veintidés mil cuatrocientos setenta y ocho pesos
90/100 M.N.), misma que comprende los costos directos e indirectos que deriven del desarrollo de los
servicios; esta cantidad solo podrd ser modificada previo convenio que al respecto celebren “LAS PARTES”,
por lo que si “EL CONTRATISTA”, realiza servicios sin que hubieran sido autorizados, por mayor valor de lo
indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los servicios
xcedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por los mismos.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. CJ'[ \
4/20
iA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD

Circuito Superior No. 5 Conjunto Administrativo Pozuelos | Guanajuato, Gto. México | C.P. 36089 | Tel. (473) 735 2300
guanajuato.gob.mx | @SicomGto fw ©® &

w//{/:/,&“( )



GUANAJUATO o234 Laby,

()

» ANOS DE GRANDEZA

‘M._y.\:anae
A &
.I
A
@
Y ‘\\b

Secretaria de
Infraestructura,

> Conectividad ,
Grandeza de México y Movilidad 2024 %Y S

e
Q
-'oN PRRTTAS

200 ANOS DE GRANDEZA
GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

Contrato nimero
SICOM/RE/AM/PU/DPE/SERV/CECYTEG/2824-0248

TERCERA.- DEL PLAZO DE EJECUCION.- Queda expresamente convenido entre “LAS PARTES” que el presente
contrato es a precios unitarios y tiempo determinado, por lo que “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los
servicios objeto del presente instrumento juridico en un plazo de 30 (treinta) dias naturales, obligdndose a
iniciarlos el dia 26 de agosto de 2024, y concluirlos el 24 de septiembre de 2024, conforme al programa de
ejecucion autorizado, sin que la fecha de inicio sea obstaculo para que pueda iniciar los mismos desde la fecha
de firma de este contrato, reservdandose “LA SECRETARIA” el derecho de darlo por terminado
anticipadamente, asi como suspender temporalmente, en todo o en parte, la ejecucion de los servicios
materia del mismo, sea cual fuere la etapa en que se encuentren.

“LAS PARTES” reconocen que la vigencia del contrato iniciara desde su suscripcidn y finalizara cuando se firme
el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos en el presente
instrumento juridico.

CUARTA. - DEL ANTICIPO. - “EL CONTRATISTA” renuncia a recibir el anticipo previsto en el articulo 81 de la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y
por ello “LA SECRETARIA” lo exime de presentar la garantia prevista en el articulo 80, fraccién I, de la Ley de
la materia, de conformidad con el escrito sin nimero, de fecha 12 de agosto de 2024, emitido por “EL
CONTRATISTA” y validado por la Direccién de Proyectos de Edificacion de “LA SECRETARIA” nie:jiante oficio
numero DPE-2024-1171 de fecha 13 de agosto de 2024, de conformidad con lo dispuesto e el aiticulo 82 de
la Ley de la materia.

QUINTA.- DE LA ENTREGA DEL INMUEBLE.- “LA SECRETARIA” se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA” el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los servicios materia de este contrato en la
fecha sefialada como inicio de los mismos, la cual quedé establecida en la clausula tercera, por lo que de no
cumplirse, se entendera diferido el plazo de ejecucidon por un término igual al de la mora en que incurra “LA
SECRETARIA”, previa manifestacion que de ello haga por escrito “EL CONTRATISTA”, de conformidad con el
articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

SEXTA.- DE LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA.- “LA SECRETARIA” se obliga
a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” la documentacidon administrativa y técnica que se requiera previo
a la fecha sefialada como de inicio de los servicios, por lo que de no cumplirse, se entendera diferido el plazo
de ejecucidn por un término igual al de la mora en que incurra “LA SECRETARIA”, previa manifestacion que Q
deg ello haga por escrito “EL CONTRATISTA” de conformidad con el articulo 92 de la Ley de Obra Publica y \
S%vicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

¢

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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Lo anterior, sin perjuicio de que alguno o algunos de los tramites e insumos, queden pactados como
responsabilidad de “EL CONTRATISTA”, en cuyo caso se resolvera lo que corresponda en relacion con los
términos para el inicio y conclusion de los servicios.

SEPTIMA. - DE LA SUSPENSION DE LOS SERVICIOS. - Conforme a lo previsto en el articulo 95 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, “LA
SECRETARIA” podra suspender temporaimente, por causa justificada, en todo o en parte, la ejecucién de los
servicios materia del presente contrato, notificando a “EL CONTRATISTA” por escrito dicha resolucion, sea
cual fuere la etapa en que se encuentre, entre otras, por las siguientes causas:

I. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; o
Il. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

De acreditarse cualquiera de las causas enunciadas que imposibiliten la continuacién de los servicios, “LAS
PARTES” podran solicitar la suspensién o la terminacién anticipada de los mismos, por lo que “LA
SECRETARIA” deberd resolver en un plazo que no exceda de 20 (veinte) dias habiles.

En el caso de la suspensidon “LAS PARTES” deberan realizar la anotacién correspondiente en la bitacora,
sefalando la fecha de su inicio y de la probable reanudacion, levantando ademas el acta circunstanciada
correspondiente conforme a lo establecido en el articulo 220 del Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron la suspensién temporal de los mismos, notificindose la reanudacion en forma inmediata y, por
consiguiente “LAS PARTES” celebraran el convenio en el que se pacte el diferimiento que corresponda; en la
inteligencia, que la fecha de terminacién se diferird en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucidn contratado o convenido.

OCTAVA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO. - “LA SECRETARIA” de conformidad con el oficio denotificacién
presupuestal nimero DGAI-OC/0532/2024, de fecha 17 de julio de 2024, establece que los datos de

facturacion son:

Denominacion:

Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos
del Estado de Guanajuato

Registro Federal de
Contribuyentes:

CEC 921110 D70

Domicilio:

Mar de Timor 204, Colonia Jardines de la
Pradera, C.P. 37536, Ledn, Gto.

\
\
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“LAS PARTES” convienen que los servicios cijeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacién
de estimaciones de servicios ejecutados con un periodo no mayor de un mes calendario conforme a su
programa de ejecucidn contratado o convenido, que seran presentadas para su autorizacion y procedencia
de pago por “EL CONTRATISTA”, a la residencia o supervision; acompafiada de la documentacidn
correspondiente, dentro de una periodicidad no mayor a 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de
corte para el pago, que serd el dia tltimo de cada mes calendario o el tltimo dia considerado en el periodo
de ejecucion de la estimacién, para lo cual la residencia o supervision debera revisar y autorizar en un plazo
no mayor a 10 (diez) dias habiles siguientes a su presentacion.

“LAS PARTES” acuerdan que, si “EL CONTRATISTA” no presenta la estimacion dentro de los 30 (treinta) dias
naturales posteriores a las fechas de corte pactadas, “LA SECRETARIA” sancionara dicho incumplimiento con
una sancion equivalente a 8 (ocho) UMA (unidad de medida y actualizacién) al valor de la fecha de la
infraccion elevada al mes, y si reincidiere dicha sancidn se incrementara una (UMA) elevada al mes por cada
vez que reincida, de conformidad con lo establecido en el articulo 125 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, dicha sancién sera aplicada en la
estimacion presentada, en la siguiente o en el finiquito.

La forma y lugar de pago serd el que para tal efecto designe el COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y
TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO, la cual contard con un término de 15 (quince) dias habiles
contados a partir de que la estimacion haya sido recibida y autorizada por “LA SECRETARIA” y que “EL
CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente, estando de acuerdo “EL CONTRATISTA” en que
una de las formas de pago ademas de las convencionales, sea mediante deposito electronico eri-ta cuenta de
la institucién bancaria que éste sefiale.

“LA SECRETARIA” en todos los casos debera hacer constar en la bitdcora, la fecha en la que se presentan las
estimaciones previstas en el articulo 175 del Reglamento de la Ley de la materia.

Los servicios, objeto del presente contrato, se pagaran a precios unitarios en los que se incluird la
remuneracion o pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por los gastos directos e indirectos que
originen los mismos, por lo que los precios unitarios que se consignan en el anexo de este contrato solo
podran ser modificados en los casos y bajo las condiciones que se establecen en la cldusula décima séptima
del presente instrumento juridico.

En el caso de que “LA SECRETARIA” realice algtin pago en exceso, “EL CONTRATISTA” deberd reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley
de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de mora en el pago de créditos fiscales. Los intereses
sé\calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario, desde la fecha de
pago hasta la fecha que se pongan efectivamente las cantidades a disposiciéon de “LA SECRETARIA”.

“Este programa es publico, ajeno a cualgquier partido pelitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacion siguiente o en el finiquito.

En caso de incumplimiento en los pagos de las estimaciones presentadas dentro del plazo sefialado para tal
efecto en la presente clausula, “LA SECRETARIA”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar el costo de
financiamiento conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato,
para el caso de prorroga en el pago de créditos fiscales, que se computaran por dias calendario desde que
vencio el plazo, hasta la fecha en que se pague efectivamente a “EL CONTRATISTA”; dicho costo se pagara en
el finiquito de los servicios, debiendo quedar consignado en el acta entrega — recepcion de los mismos.

NOVENA. - DE LAS DEDUCTIVAS. - “EL CONTRATISTA”, de conformidad con lo manifestado en la declaracion
1.8, acepta de manera voluntaria, que de cada estimacién que autorice “LA SECRETARIA” y que se cubra por
parte del COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATu de acuerdo
con sus atribuciones, se haga la siguiente deduccion:

UNICA. - El 2/1000 (dos al millar) antes del impuesto al valor agregado (I.V.A.), para cursos de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccién que imparte el
Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion, A. C., (1.C.1.C.). lo anterior, de conformidad
con el Convenio de Colaboracién para el Fortalecimiento y la Competitividad de las Instituciones de
fecha 08 de septiembre de 2020, que para tal efecto tiene celebrado “LA SECRETARIA” con la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccidn, A.C., Delegacién Guanajuato (CMIC).

DECIMA. - DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS. - “LA SECRETARIA” EXIME a “EL
CONTRATISTA” de la entrega de la garantia que ampare el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de este contrato, de conformidad con el articulo 86, parrafo primero, fraccion I, de la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Independientemente de que “LA SECRETARIA” exima de la garantia de cumplimiento a “EL CONTRATISTA”,
conforme a los motivos expuestos en el parrafo que antecede, ésta podra reclamar en cualquier tiempo a “EL
CONTRATISTA” indemnizacion o reembolso por cualquier dafio sufrido, en la ejecucion de los servicios objeto

del presente contrato. \&

Asimismo “EL CONTRATISTA” se obliga a responder de los defectos o vicios ocultos, asi como de cualquier
responsabilidad que resultare a cargo de éste y en los términos del presente contrato, por lo que para tal
efecto presentard a “LA SECRETARIA”, como parte del finiquito de los servicios consignados en este
instrumento juridico, una garantia equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total ejercido de los
servicios realmente ejecutados y que deberd estar vigente durante los 12 (doce) meses siguientes contados
partir del acto de entrega-recepcién, misma que se otorgara a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS,
VERSION Y ADMINISTRACION y a entera satisfaccion de “LA SECRETARIA”, la cual sera requisito previo

e

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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para la firma del acta administrativa de entrega — recepcion de los servicios objeto de la contratacion.

Cuando dentro del afio siguiente a la fecha de recepcidn y aceptacion de los servicios, aparecieren
desperfectos o vicios ocultos en los mismos, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, este se obliga por
su cuenta a la solucion inmediata de los desperfectos o vicios que llegaran a presentarse dentro de un plazo
maximo de 30 (treinta) naturales; transcurrido el plazo sefialado sin que se hubieren realizado, “LA
SECRETARIA” procedera a hacer efectiva la fianza, en el entendido de que si la solucién requiere de un plazo
mayor, “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Vencido el plazo de vigencia de la garantia de vicios ocultos “LA SECRETARIA” podra efectuar una nueva
revision de los servicios, dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a la solicitud de su liberacién, con el
objeto de cerciorarse de que no existen desperfectos imputables a “EL CONTRATISTA”, asentando el
resultado de manera formal, de ser asi procedera su liberacion de la garantia; de lo contrario procedera a
solicitar su solucidn, de ser posible, o aplicara la garantia, y de ser necesario iniciara un proceso de naturaleza
civil en contra de “EL CONTRATISTA” para la obtencion de la solucidn total, lo anterior con fundamento en el
articulo 117 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. - DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA. - Los servicios deberan ser realizados de acuerdo a
los alcances y términos de referencia, el catdlogo de conceptos, programa de trabajo y demas documentos
que contienen el alcance y definicion de los servicios contratados, mismos que se anexan y forman parte
del presente contrato.

“LA SECRETARIA” esté facultada para hacer modificaciones a los alcances y términos de referencia de los
servicios, y en tal caso las hara saber con anticipacién y por escrito, o bien, si “EL CONTRATISTA” considera
factible solicitar alguna modificacion o correccion a los mismos para hacerlos mas funcionales, presentara
sugerencias por escrito para su autorizacion por parte de “LA SECRETARIA”, quien en su caso, autorizara las
modificaciones pertinentes, ddndolas a conocer a “EL CONTRATISTA”, y por tanto se considerardn parte
integrante de este contrato y obligatorias para “LAS PARTES”.

DECIMA SEGUNDA.- DEL CONTROL Y VIGILANCIA.- “LAS PARTES” acuerdan que “LA SECRETARIA” o el
representante designado por ésta, tendra facultades expresas para supervisar, vigilar, controlar, verificar y
revisar en todo tiempo los servicios, incluyendo la autorizacién de generadores, conceptos fuera de catalogo
y volimenes excedentes presentados por “EL CONTRATISTA” y, en su caso, estimaciones de servicios W
ejecutados; ademds de encargarse de llevar la bitdcora mediante la cual se daran las instrucciones
pertinentes, recibira solicitudes que le formule “EL CONTRATISTA” y registrara avances y aspectos relevantes
durante la ejecucion de los servicios.

bitacora deberd permanecer en el lugar objeto de los servicios bajo el resguardo de “EL CONTRATISTA”, a

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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fin de que las consultas requeridas se efectten en el sitio, sin que pueda ser extraida del mismo; sin embargo,
cuando por alguna causa no pueda permanecer en el lugar objeto de los servicios, ésta se mantendra bajo la
custodia y responsabilidad del supervisor designado por “LA SECRETARIA”.

Con el propdsito de responder ampliamente de los alcances y términos de referencia y de las demas
circunstancias que proponga “LA SECRETARIA”, “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer una residencia para
la ejecucion de los servicios, con personal profesional especializado en la materia con amplia experiencia en
el ramo, que tendra su representatividad y facultades para la toma de decisiones, control y administracién de
la ejecucion de los servicios, responsabilidad del manejo de la bitacora, elaboracion y presentacion de
estimaciones, elaboracion y solicitud de conceptos fuera de catalogo, volimenes excedentes y ajustes de
costos; la designacion de esta persona estara sujeta a la aceptacion de “LA SECRETARIA” quien verificara si
reune los requisitos antes sefialados y en caso contrario, podra en todo momento solicitar el cambio.

El personal profesional establecido para la eiecucidn de los servicios por parte de “EL CONTRATISTA” deberd
tener a disposicion de “LA SECRETARIA” los alcances y términos de referencia y bitcora para verificar el
avance fisico, calidad y calendarizacion de los servicios objeto de este contrato.

DECIMA TERCERA.- DE LA RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- El Ginico responsable
de la ejecucion de los servicios serd “EL CONTRATISTA”, por lo que se obliga a que los materiales y equipo
que se utilice en la ejecucion de los servicios objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad
establecidas y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos servicios se efectien a satisfaccion
de “LA SECRETARIA”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos o vicios ocultos de los
mismos y de los dafios y perjuicios que por la inobservancia a los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccién o negligencia de su parte se llegaren a causar a “LA
SECRETARIA” 0 a terceros.

Asi mismo “EL CONTRATISTA” debera responder por todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se
ocasionen a “LA SECRETARIA” o a terceras personas, con motivo de los servicios materia de este contrato;
bien porque no se ajuste al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que
por escrito le diere “LA SECRETARIA” o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o
viole las bases, normas técnicas, de calidad y legales asi como reglamentos vigentes en los tres érdenes de
gobierno, aplicables en la realizacidn y ejecucién de los servicios contratados.

Del mismo modo es deber de “EL CONTRATISTA” cumplir con sus obligaciones laborales, fiscalesy en materia\g
de seguridad social que se deriven con motivo de la celebracién del presente contrato, liberando a “LA
SECRETARIA” de toda responsabilidad al respecto, en caso de algun incumplimiento.

Por lo que las obligaciones laborales de “EL CONTRATISTA” seran tinica y exclusivamente de éste, en cuanto
\a las responsabilidades derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social se

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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refiere, respondiendo asi de las reclamaciones que sus trabajadores y demas personal presenten o pudieren
presentar en su contra, quedando eximida “LA SECRETARIA” de cualquier responsabilidad laboral que le
corresponda cumplir a éste, en virtud de lo cual, relevara a “LA SECRETARIA”, en su caso de cualquier
responsabilidad derivada de la reclamacién de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o
incumplimiento de obligaciones que en materia de seguridad y previsiéon social, pudieran presentar o
presenten sus trabajadores ya que “LA SECRETARIA” en ningtin caso y bajo ningiin concepto, podra ser
considerada como patron sustituto. e

“EL CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que, ademas de las obligaciones establecidas en el
presente instrumento juridico, asume y es responsable de todas aquellas obligaciones a su cargo que deriven
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato
y su Reglamento, las cuales se tendran como pactadas en este contrato.

Finalmente, en el caso de que “LA SECRETARIA” determine la existencia de un adeudo a cargo de “EL
CONTRATISTA” en relacién con éste u otro contrato de obra publica o de servicios relacionados con la misma,
“EL CONTRATISTA” acepta expresamente que se realice la compensacién del adeudo con respecto a cualquier
pago que “LA SECRETARIA” deba realizar a su favor, renunciando expresamente al ejercicio de toda accién o
reclamo que pueda hacer valer en contra de “LA SECRETARIA”.

DECIMA CUARTA.- DE LA MODIFICACION EN COSTO.- “EL CONTRATISTA” solo podra ejecutar conceptos
fuera de catdlogo y volimenes excedentes de los servicios cuando notifique previamente a “LA SECRETARIA”
por escrito o conste en bitacora y ésta le conteste de la misma forma, formalizando la autorizacién mediante
convenio expreso suscrito entre “LAS PARTES” y de acuerdo con lo que establece el articulo 107 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA QUINTA.- DE LA MODIFICACION"EN TIEMPO.- “EL CONTRATISTA” podra solicitar: previa y
oportunamente por escrito una prérroga en los casos fortuitos, de fuerza mayor o cuande ocurra cualquier
otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa, expresando los motivos en que apoye
su solicitud; “LA SECRETARIA” podrd autorizar o negar dicha prérroga solicitada en un plazo no mayor de 30
(treinta) dias naturales; en caso de autorizarla se formalizara mediante convenio expreso suscrito entre “LAS
PARTES” y de acuerdo con lo que establece el articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. ,\)Q

DECIMA SEXTA.- DE LA SUBCONTRATACION Y DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” no podra

encomendar a otro la ejecucion de los servicios asignados en el presente instrumento juridico; sin embargo,

previa autorizacién de “LA SECRETARIA” por medio del supervisor responsable de la ejecucion de los mismos,

podra subcontratar atendiendo a la naturaleza y especialidad de los servicios, respecto a partes del contrato;

de conformidad con lo establecido en el articulo 89, fraccién IX, de la Ley de Obra Publica y Servicios |
lacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. }

/,,{/M .

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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Esta autorizacion no se requerira cuando “LA SECRETARIA” sefiale especificamente en las bases de la licitacién
o solicitud de cotizacion, las partes de los servicios que podran ser objeto de subcontratacién.

Asi mismo, dicha autorizacién en ningun caso significard una ampliacion al monto o al plazo del presente
contrato, ademas, “EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de las obligaciones que se adquieran con las
personas que se contraten para la realizacion de los servicios, por lo que los subcontratistas no tendran
ninguna accion o derecho que hacer valer en contra de “LA SECRETARIA”. ’

De igual manera segun lo dispuesto en el articulo 104, parrafo tercero, de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con las misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, los derechos y obligaciones que
se deriven del presente instrumento juridico no podran ser transferidos por “EL CONTRATISTA” en favor de
cualesquiera otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por servicios
ejecutados o facturas; por lo que si “EL CONTRATISTA” decide transferir a favor de alguna persona fisica o
moral sus derechos de cobro, deberd solicitar por escrito el consentimiento de “LA SECRETARIA” y del
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO, mismos que
resolveran lo procedente en un término de 15 (quince) dias naturales contados a partir de su presentacion;
dicha solicitud debera proporcionar la informacion a favor de quien pretende transferir sus derechos de
cobro, lo cual serd necesario para efectuar el pago correspondiente; la transferencia de derechos no exenta
a “EL CONTRATISTA” de facturar los servicios que se estimen.

DECIMA SEPTIMA.- DEL AJUSTE DE COSTOS.- Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los
precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento o decremento de los
precios de los materiales, remuneraciones, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un
aumento o reduccion en los precios unitarios autorizados, “EL CONTRATISTA” podrad solicitar por escrito a
“LA SECRETARIA” el ajuste de los precios unitarios de los servicios atin no ejecutados, proporcionando los
elementos justificativos de su peticion; cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, serd “EL
CONTRATISTA” quien lo promueva; si es a la baja, serd “LA SECRETARIA” quien lo realice.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procedera el ajuste ‘de costos
exclusivamente para los servicios que debieran estar pendiente de ejecutar conforme al programa

originalmente pactado. \g

Asimismo, “LAS PARTES” convienen que para la presentacion de la solicitud asi como todos y cada uno de los
requisitos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA”
dispondra de un término perentorio de 30 (treinta) dias naturales contados a partir de la publicacion del
indice Nacional de Precios Productor que determina el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia o del que
e obtenga de la investigacion de mercado; los cuales seran aplicables al periodo que los mismos indiquen y
qye serviran de base para el calculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos que

S

yozs

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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correspondan.

Lo antes expuesto, en el entendido de que cualquier solicitud o tramite que se presente en fecha posterior al
plazo establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

En el supuesto de que la solicitud por parte de “EL CONTRATISTA” sea deficiente o incompleta, “LA
SECRETARIA” lo apercibira por escrito para que en el plazo de 10 (diez) dias habiles contados a partir del
requerimiento, subsane los errores o complemente la informacion presentada; si transcurrido dicho plazo
“EL CONTRATISTA” no da cabal cumplimiento o lo atiende de manera incorrecta, se le tendra por no
presentada su solicitud.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacidn de los servicios contratados, el
ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades
originales durante el ejercicio del contrato.

Cuando los indices que requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de
Estadistica y Geografia, se calcularan conforme a los precios que se investiguen en el mercado, utilizando los
lineamientos y metodologia que para estos efectos expida el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia,
“LA SECRETARIA” dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de la recepcién de la solicitud
de ajuste de costos, deberd emitir la resolucién que proceda.

Asimismo “LA SECRETARIA” debera cubrir el ajuste de costos correspondiente a los servicios conforme a las
estimaciones, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que ésta resuelva
el aumento o reduccién respectivo.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizara “LA SECRETARIA” consistira en la revisién por grupo de
precios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando
menos 80% (ochenta por ciento) del importe total faltante del contrato, de conformidad con lo establecido
en los articulos 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato.

DECIMA OCTAVA. - RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - “LA SECRETARIA” tendra la facultad de
verificar si los servicios objeto del presente contrato se estdn ejecutando por “EL CONTRATISTA” ~onforme
al programa de ejecucion pactado y comparara periddicamente el avance de los mismos; si por causas
imputables a “EL CONTRATISTA” como resultado de la comparacion, el avance de los servicios es menor de
lo programado, “LA SECRETARIA” procedera a:

plicar una retencién econémica consistente en una cantidad igual al 1% (uno por ciento) del importe de los
sqrvicios que no se hayan realizado de acuerdo con el periodo de ejecucién pactado en su programa, que

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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cubrird “EL CONTRATISTA” con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en la que
se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcidn del avance en la ejecucion de los servicios
conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente instrumento juridico y hasta
el momento en que concluya el periodo de ejecucién pactado o convenido; “LA SECRETARIA” debera notificar
la aplicacion de la retencién econdmica a “EL CONTRATISTA” mediante anotacién correspondlente en la
bitacora de los servicios u oficio. :

Dicha retencion podra ser recuperada por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones si regulariza los
tiempos de atraso conforme a su programa de ejecucion.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no se regularice, el monto considerado como retencién econdmica sera
definitivo y por consiguiente se considerara como pena convencional, la cual no serd susceptible de
devolucién.

En ningun caso las penas convencionales podran ser superiores en su conjunto al 10% (diez por ciento) del
importe contratado o convenido.

Cuando en su conjunto las penas convencionales alcancen el 10% (diez por ciento) del importe contratado o
convenido, “LA SECRETARIA” podr3 optar, entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

DECIMA NOVENA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. - Si “EL CONTRATISTA” infringe las
disposiciones de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato; o las obligaciones contempladas en el presente instrumento juridico, “LA SECRETARIA”
aplicard las sanciones previstas el articulo 125 de la Ley de la materia, entre otros, en los siguientes casos:

A) En caso de que no exhiba la garantla prewsta en el articulo 80 de la Ley de la materla dentro del
plazo convenido en el presente instrumento juridico;

B) La omisién de la presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia a la conciliacién y firma
del mismo.

Cuando se actualice alguno de los supuestos manifestados, “LA SECRETARIA” aplicard las sanciones
correspondientes, atendiendo a los criterios y procedimiento administrativo previstos en los articulos 128 y

129 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Q
Guanajuato. )

VIGESIMA.- DE LA VERIFICACION FiSICA, FINIQUITO Y LIQUIDACION FINAL.- “EL CONTRATISTA” entregara
los servicios en el plazo estipulado en la cldusula tercera del presente contrato o el convenido y de acuerdo a
los alcances, términos de referencia y programas establecidos, asentdndolo en bitécora y notificando por
efcrito a “LA SECRETARIA” la terminacién de los servicios dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la

fegba en que ello ocurra para que ésta, verifique y valide que los servicios estén debidamente concluidos X

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. V/\E\E
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dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes, plazo dentro del cual “LA SECRETARIA” podra solicitar en su
caso que se realicen las adecuaciones o correcciones pertinentes a los mismos; una vez hecho esto elaboraran
el acta de verificacion fisica asentando el estado de los servicios.

Posteriormente, presentada la Gltima estimacion y previo a la firma del finiquito, “LA SECRETARIA” levantard
el acta de cierre financiero total, que contendra la relacion de todas las estimaciones presentadas por “EL
CONTRATISTA” y autorizadas por “LA SECRETARIA”, asi como los ajustes de costos, retenciones, penas
convencionales y sanciones que se hayan impuesto durante la ejecucion de los servicios, ademads de saldos
de cada una de “LAS PARTES”.

Dentro de los 20 (veinte) dias habiles posteriores a la fecha de la verificacién fisica de los servicios “LAS
PARTES” elaboraran el finiquito de los mismos, saldando las diferencias a favor y en contra de cada una de
“LAS PARTES” para cerrar en definitiva el contrato respectivo, siempre y cuando no existan conceptos fuera
de catalogo, ajustes de costos o volimenes excedentes por cubrir o bien, alguna otra causa que impida
finiquitar los servicios, no obstante lo anterior, el contrato podra finiquitarse y cerrarse administrativamente,
dejando a salvo los derechos de “EL CONTRATISTA” en el acta respectiva, a efecto de que una vez que se
cuente con la disponibilidad presupuestal, se celebre el convenio de liquidacién correspondiente.

“LAS PARTES” convienen que, si “EL CONTRATISTA” omite presentar el proyecto de finiquito ¢ s acude a la
conciliacién y firma del mismo dentro del plazo establecido en el parrafo anterior, “LA SECRETARIA”
sancionara dicho incumplimiento, imponiendo una sancién a “EL CONTRATISTA” prevista en el articulo 125
de la Ley de la materia.

De conformidad con lo estipulado en el articulo 112 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, “LAS PARTES” convienen que, cuando “EL
CONTRATISTA” no acuda a elaborar el finiquito o exista desacuerdo respecto del mismo, “LA SECRETARIA”
procedera a elaborarlo de manera unilateral, debiendo comunicar el resultado a “EL CONTRATISTA” dentro
del plazo de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de 10 (diez) dias habiles para alegar lo que a su
derecho corresponda; si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion o manifestacion, se dara por
aceptado.

Si como consecuencia del finiquito existe un saldo a favor de “LA SECRETARIA”, su importe serd deducido a @
“EL CONTRATISTA” de los saldos que tenga en su favor, o bien, en caso de que no tenga saldos a favor o los )
mismos no sean suficientes para cubrir la cantidad a favor de “LA SECRETARIA”, sera requerido a “EL
CONTRATISTA” el pago correspondiente o podra hacer efectivas las garantias exhibidas por éste, para
gargntizar las obligaciones a su cargo, y procedera conforme a lo establecido en el articulo 113 de la Ley de

'\
la teria. |\
AN
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De igual forma, si resulta saldo a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA SECRETARIA” realizard el tramite que
corresponda para efecto de que dicho saldo a su favor, se le deposite mediante transferencia electrénica a la
cuenta previamente designada por “EL CONTRATISTA”, siempre que éste, haga la exhibicion y entrega de la
factura respectiva.

En caso de que “EL CONTRATISTA” estuviese inconforme con la liquidacién, debera manifestarlo por escrito
ante “LA SECRETARIA” dentro de ios 10 {diez) dias habiies siguientes a la fecha en que se le haya notificado,
una vez transcurrido dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA” se haya inconformado, se tendra como aceptada
tdcitamente la liquidacidn por parte de éste.

Derivado de que el recurso no debe estar indefinidamente disponible para su cobro por parte de “EL
CONTRATISTA”, solo estard vigente por el ejercicio presupuestal de que se trate y sera cancelado en el primer
mes del ejercicio inmediato siguiente, quedando a salvo los derechos de “EL CONTRATISTA”; lo anterior, en
la inteligencia de que si las leyes y disposiciones administrativas que regulan el gasto del recurso, disponen
un término especifico de vigencia del mismo, se atenderd a dicha vigencia.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se consideraran como
aceptacion de los servicios, reservandose “LA SECRETARIA” el derecho de reclamar los servicios faltantes,
servicios mal ejecutados o pago indebido, asi como los defectos que resultaren en los mismos, los vicios
ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA” con motivo de la
ejecucion de los servicios.

VIGESIMA PRIMERA.- DE LA RECEPCION DE LOS SERVICIOS.- De conformidad con el articulo 114 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la recepcién
de los servicios constara en acta administrativa de entrega-recepcion que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones, debidamente firmada por “LAS PARTES” y en su caso previa vista del ORGANO INTERNO DE
CONTROL de conformidad con el articulo 115 de la Ley en la materia, y ésta se elaborarad dentro de los 5
(cinco) dias habiles siguientes a la fecha de firma de finiquito o de que el mismo se haya tenido pér aceptado,
durante la formalizacion de tal acta “EL CONTRATISTA” debera exhibir la garantia de vicios ocultos, ya que de
no exhibirla “LA SECRETARIA” no formalizara el acta de entrega — recepcion; la negativa u omisién en la
entrega de la garantia de vicios ocultos en el cierre unilateral del presente instrumento juridico, no exime a
“EL CONTRATISTA” de la responsabilidad que pudiera resultarle por vicios o defectos ocultos en los servicios,
con independencia de las sanciones a que se haga acreedor de conformidad con el presente contrato y lo que
establezca la propia Ley.

Asi mismo, “LA SECRETARIA” podra efectuar recepciones parciales de los servicios cuando sin estar concluidos
los mismos, existan servicios terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse; debiendo

ra tal efecto levantar el acta administrativa de entrega — recepcién parcial, “El CONTRATISTA” deberd
prgsentar la garantia de vicios ocultos por el importe ejercido a la fecha del levantamiento del acta;

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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obligdndose “LAS PARTES” a resolver el cierre administrativo de la obra hasta su conclusién total.

El acta administrativa de entrega - recepcién ademas de lo anterior, tendrd como consecuencia la extincion
de los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” en el contrato, salvo lo relativo a la calidad, asi
como cualquier responsabilidad que con posterioridad apareciere por los resultados obtenidos en la ejecucion
de los servicios.

VIGESIMA SEGUNDA. - DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y MATERIAL. - La titularidad material e intelectual
de los servicios materia del presente contrato, una vez concluidos total o parcialmente y liquidados, sera del
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, por lo que “EL CONTRATISTA”, se obliga a no divulgar, explotar o
hacer uso en forma alguna de los derechos o de los servicios que al amparo del presente contrato realice, ya
que los mismos, le son encomendados y pagados por “LA SECRETARIA”.

VIGESIMA TERCERA. - DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. - “LAS PARTES” convienen que serdn causas de
terminacion del presente instrumento juridico, sin necesidad de declaracién judicial ni responsabilidad para
“LA SECRETARIA” las siguientes:

A) Por cumplimiento del objeto;
B) Porterminacién anticipada del contrato; y
C) Porrescisidn del contrato.

VIGESIMA CUARTA. - DE LA TERMINACION ANTICIPADA. - “LAS PARTES” acuerdan que procedera la
terminacion anticipada cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los servicios,
o cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que existe causa justificada
que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacidn, realizacién o ejecucién de los servicios; por
mutuo consentimiento, caso fortuito o fuerza mayor.

De igual manera “LA SECRETARIA”, por asi convenir al interés publico, podra dar por terminado
anticipadamente el instrumento juridico, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado, finiquitando los servicios a “EL CONTRATISTA”, obligandose
“LA SECRETARIA” a pagar a éste los gastos no recuperables una vez que éstos hayan sido comprobados; de
conformidad con el procedimiento establecido en los articulos 223, 224 y 225 del Reglamento de la Ley de la
materia.

VIGESIMA QUINTA.- SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN LA TERMINACION DE LOS SERVICIOS CONFORME \
A FECHA PACTADA.- En el supuesto de incumplimiento en la terminacidn de los servicios, conforme a la fecha
pactada, “LA SECRETARIA podra rescindir el presente instrumento juridico o exigir la terminacién de los
ismos dentro del plazo que al efecto fije, sin otorgar autorizacién de ajuste de costos e imponiendo una
pepa convencional del 1/1000 (uno al millar), por cada dia de retraso sobre el monto de les servicios que no

-
\
“Este programa es pliblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. j/ §
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hayan sido ejecutados, en cuyo caso las sanciones impuestas no podran ser mayores al 10% (diez por ciento)
del monto contractual; concluido éste, si persiste el incumplimiento, “LA SECRETARIA” segln sea el caso,
podra fijar un segundo plazo para la conclusion de los servicios, sin ajuste de costos, continuando con la
aplicacion de la sancién antes mencionada o bien, podra rescindir administrativamente el presente contrato
haciendo efectivas las penalizaciones referidas sin perjuicio de imponer las demas sanciones aplicables,
conforme a la Ley de la materia.

En el entendido de que, en los supuestos en donde se fijen fechas para la terminacién de los servicios, éstas
no implicaran de ninguna forma una ampliacién contractual o validacién de prérroga por parte de “LA
SECRETARIA”, por lo que los servicios pendientes de ejecutar deberan ser sancionados atendiendo a! dltimo
programa de ejecucidn convenido entre “LAS PARTES”.

VIGESIMA SEXTA. - DE LA RESCISION DEL CONTRATO. - “LA SECRETARIA” podra rescindir
administrativamente el contrato por incumplimiento de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las obligaciones
pactadas en el mismo, sin perjuicio de aplicar las penas convencionales estipuladas en el presente
instrumento juridico y las sanciones que establece la Ley de la materia.

“EL CONTRATISTA” acepta de manera expresa que, “LA SECRETARIA” podra rescindir administrativamente el
presente contrato sin responsabilidad alguna de su parte y sin necesidad de intervencion judicial, por
cualquiera de las causas que a continuacion se enuncian:

1.- Si “EL CONTRATISTA” ha proporcionado datos falsos para la elaboracién del contrato, o bien,
cuando siendo reales éstos hayan variado y no se hubiere dado aviso de ello a “LA SECRETARIA”; asi mismo,
si ha incurrido en datos falsos a lo manifestado en la declaracién 11.4 del presente instrumento juridico;

2.- Si por causas imputables a “EL CONTRATISTA” no se inician los servicios objeto del presente
contrato dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha indicada sin causa justificada;

3.- Si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente los servicios o se niegue a elaborar algun
documento que hubiese sido rechazado por “LA SECRETARIA”, por no cumplir con los alcances o términos de
referencia; :

4.- Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de trabajo convenido y eri consecuencia el
atraso implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de los servicios superior al 15% (quince por Q
ciento) o bien, por el simple hecho de no acatar de manera reiterada cualquier instruccién de “LA
SECRETARIA”;

5.- Si “EL CONTRATISTA” es declarado en concurso mercantil o en sentencia de quiebra, o si hace
c&\ién de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar el cumplimiento de este contrato;

“Este programa es plblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. /
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6.- Si “EL CONTRATISTA” cede o subcontrata los derechos y obligaciones derivados del presente
contrato en todo o en parte, a terceras personas fisicas o morales, sin la previa autorizacion expresa y por
escrito de “LA SECRETARIA”;

7.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA SECRETARIA” o a quien éste designe para tal efecto, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervisién de los servicios;

8.- Si “EL CONTRATISTA” se fusiona con otra sociedad, cambia de administrador Gnico o méas del 50%
(cincuenta por ciento) de su consejo de administracion, de su personal directivo o de cualquier otra forma,
que pudiese hacer perder a “LA SECRETARIA” la confianza en la capacidad técnica, financiera o ética de “EL
CONTRATISTA”;

9.- Si “EL CONTRATISTA” no otorga la garantia en la forma y plazo convenido;

10.- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA”, de cualquier otra de las
obligaciones que contrae mediante la suscripcion del presente contrato y sus anexos, a las leyes y reglamentos
aplicables o a las instrucciones que “LA SECRETARIA” le dé respecto a la ejecucién de los servicios objeto del
presente contrato.

VIGESIMA SEPTIMA.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO.- Si “LA SECRETARIA”
considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causales de rescisién que se invocaron en la
clausula inmediata anterior, lo notificard a “EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que en un plazo
de 10 (diez) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus
obligaciones; si transcurrido ese plazo “EL CONTRATISTA” no manifiesta nada en su favor, “LA SECRETARIA”
procedera a emitir la resolucion procedente dentro de los 7 (siete) dias habiles siguientes; procedimiento
administrativo que se llevard a cabo de acuerdo a lo establecido en los articulos 100 de la Ley de Obra Publica
y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 228, 229, 230, 231,
232, 233, 234, 235 y 236 de su Reglamento.

VIGESIMA OCTAVA. - DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su domicilio o lleve a cabo
alguna variacion en su nomenclatura, estara obligado a notificarlo a “LA SECRETARIA”, quedando apercibido
que, en caso de no hacerlo, se le tendrdn por legalmente hechas las notificaciones que se practiquen en el
domicilio que se sefiala en el presente contrato. \Q)

VIGESIMA NOVENA. - DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA. - “LAS PARTES” acuerdan que para la
interpretacion y cumplimiento del presente contrato y todo lo que no estd expresamente pactado en el

ismo, se someten a las leyes estatales y a la jurisdiccién y competencia de los juzgados y tribunales del
nicipio de Guanajuato, Gto., renunciando a la competencia que por razén de sus presentes o futuros

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. )
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domicilios pudiere corresponderles.

Leido que fue el presente contrato y enteradas “LAS PARTES” que en el intervienen de su contenido, alcance
y fuerza legal, lo firman en la ciudad de Guanajuato, Gto., a los 19 dias del mes de agosto de 2024.

. 7(/77)3

ING. JUAN P BLO PEREZ BELTRAN.
SUBSECRETA 10 DE EDIFICACION E
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

"Por “LA SECRETARIA”

[\.ING JOSE GUADALUPE TARGISIO
RODRIGUEZ MARTINEZ.
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA,
CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD.

Por “EL CONTRATISTA”

C. MA. FRANCISCA GUTIERREZ RIVERA.

L'RUTA/Vegl.

te programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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