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CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, que celebran por una parte el Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de Guanajuato, por conducto de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y
MOVILIDAD, representada en este acto por su titular el ING. JOSE GUADALUPE TARCISIO RODRIGUEZ
MARTINEZ, asistido por el ING. JUAN PABLO PEREZ BELTRAN, SUBSECRETARIO DE EDIFICACION E
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, a quienes en lo sucesivo se les denominara “LA SECRETARIA”, y por la otra
el ARQ. INDALECIO RAMOS SOTO, a quien en lo sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA” y cuando la
manifestacion sea conjunta para efectos del presente instrumento juridico se les denominara “LAS PARTES”,
de conformidad con las declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
.- Declara “LA SECRETARIA” que:

I.1.- Es una dependencia de la administracion publica centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de
Guanajuato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 80, parrafo primero, de la Constitucion Politica
para el Estado de Guanajuato, 3 y 13, fraccién VIII, de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo para el Estado de
Guanajuato.

1.2.- Entre otras atribuciones tiene la planeacién, programacion, presupuestacion, adjudicacién, contratacion y
ejecucion de la obra pdblica estatal, dar seguimiento a las acciones de construccién, reconstruccion,
reforzamiento, rehabilitacion, adecuacién, mantenimiento y equipamiento fisico de inmuebles e
instalaciones destinadas a la prestacion del servicio publico de educacidn, en coordinacién con la Secretaria
de Educacion, asi como de formular y conducir la politica de movilidad y conectividad de acuerdo a las
necesidades del Estado, ademas de establecery expedir las bases y normas a las que deben sujetarse los concursos
para la ejecucion de las obras publicas que realice el Poder Ejecutivo del Estado, sefialando las adjudicaciones que
procedany vigilando el cumplimiento de los contratos celebrados, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
30, parrafo primero, fraccion I, incisos by |, de la Ley Organica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.

1.3.- El ING. JOSE GUADALUPE TARCISIO RODRIGUEZ MARTINEZ, acude a la celebracién del presente
instrumento juridico, en ejercicio de las facultades sefialadas en los articulos 5 y 6, fracciones XXI, XXIl y
XXVI, del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad y conforme al
nombramiento expedido a su favor por el LIC. DIEGO SINHUE RODRIGUEZ VALLEJO, GOBERNADOR DEL
ESTADO DE GUANAJUATO en fecha 26 de septiembre de 2018, en ejercicio de la facultad que le confiere los
articulos 77, fraccién XI, de la Constitucion Politica para el Estado de Guanajuato y el 17 de la Ley Orgénica Q’
del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato. ’\{

I.4.- El ING. JUAN PABLO PEREZ BELTRAN, SUBSECRETARIO DE EDIFICACION E INFRAESTRUCTURA _ &
EDUCATIVA, comparece en este acto juridico de caracter contractual, asistiendo al titular de la Secretaria de
Infraestructura, Conectividad y Movilidad, para el puntual seguimiento y ejecucion del mismo, de

“Este programa es plblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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conformidad con lo previsto por los articulos 3, fraccién 11, 4, 8 y 9, fraccién XI, del Reglamento Interior de
la Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, acreditando su personalidad con el nombramiento
otorgado a su favor por el LIC. DIEGO SINHUE RODRIGUEZ VALLEJO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE
GUANAJUATO de fecha 10 de julio de 2023.

I.5.- Conforme a oficio nimero DGAI-OP/0206/2024, de fecha 15 de febrero de 2024, emitido por la
Direccién General de Administracion e Inversién, los recursos presupuestales autorizados se encuentran en:

Programa: QA3909
Fuente de financiamiento: | RECURSOS FISCALES SIN ETIQUETA
Clave presupuestal: 20211112000030100 244 KO04QA390924011124010000 6220

1.6.- El presente contrato se rige por la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

I.7.- Los servicios objeto del presente contrato se adjudicaron mediante el procedimiento de contratacién en
la modalidad de adjudicacion directa, de conformidad con el acuerdo de adjudicacién nimero 008-2024-
DGPC, de fecha 20 de febrero de 2024, acorde a lo dispuesto en los articulos 46, parrafo tercero, fraccion
lll, en vinculacién con el 73 y 76 de la Ley de la materia y atendiendo a la solicitud mediante memorandum
numero DCTE-0294/2024 de fecha 05 de marzo de 2024, de la Direccién de Control Técnico de Edificacidn.

1.8.- Los servicios objeto de la adjudicacién se denominan: Proyecto ejecutivo para intervencién del templo
San Pedro Apéstol, en Mineral de Pozos, San Luis de la Paz, los cuales consisten en: elaboracién de un
proyecto ejecutivo autorizado por el centro INAH Guanajuato que considere la intervenciéon de bien
inmueble y mueble, el cual incluye un estudio de mecénica de suelos, dictamen estructural, asi como calas
y sondeos para realizar la propuesta de intervencién y en su caso los reforzamientos estructurales en
muros y cubiertas, incluyendo la sustitucion de impermeabilizante (revisién hidro-sanitaria y pluvial),
rehabilitacion de la pintura mural, puertas de madera, ventanas, canceles, vitrales, mobiliario fijo y
elementos escultéricos; servicios que ha decidido encomendar a “EL CONTRATISTA”, a quien le ha
proporcionado los elementos y datos necesarios para que sean ejecutados de acuerdo a las exigencias de
funcionalidad y uso al que seran destinados.

1.9.- Tiene su domicilio convencional ubicado en Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior 5,
Cuarto Piso, en Guanajuato, Gto., C.P. 36089, teléfonos: 473 735 23 00 ext. 8152, 8118 y 8117, mismo que
sefiala para los fines y efectos juridicos de este contrato. Q

."\\ \
Il.- Declara “EL CONTRATISTA” que: '

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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I.1.- Se encuentra inscrito en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios que integra,
norma y administra “LA SECRETARIA”, con el nimero GTO-SOP/PUC-1144-2011 y que cuenta con el
siguiente registro:

R.F.C. RASI 770621 7U8.

I1.2.- Tiene capacidad juridica para suscribir el presente contrato y por consiguiente obligarse en los términos
que se pactan en el instrumento juridico.

I1.3.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en alguna de las causales de
impedimento para contratar con la Administracion Pdblica Estatal previstas en el articulo 16 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

I.4.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente de sus obligaciones fiscales, lo cual acredité
con la Constancia de Situacién en Materia de Obligaciones Fiscales Estatales emitida por el SATEG, asi como
la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido positivo, emitida por el SAT, las cuales se
encuentran vigentes y se exhibieron previo a la suscripcion del presente contrato; de conformidad con los
articulos 57, del Cédigo Fiscal para el Estado de Guanajuato y 32 -D, del Cdigo Fiscal de la Federacion.

I1.5.- Cuenta con los conocimientos y la experiencia necesaria para ejecutar los servicios objeto del presente
contrato, asi como con la organizacion, los recursos técnicos y humanos y el capital contable suficiente para
garantizar el cumplimiento de los mismos, asi como con todo lo requerido para operar como persona fisica
con actividad empresarial.

1.6.- Conoce las bases, normas técnicas y legales vigentes tanto del ambito federal como del estatal y
municipal, para contratary ejecutar los servicios, mismas que seran aplicables, en lo conducente al presente
contrato.

I1.7.- En relacion a los servicios que ejecutara con motivo de este contrato, tendra con sus trabajadores el
caracter de patron y Unico titular de los derechos y obligaciones que emanan de la Ley Federal del Trabajo,
en virtud de lo cual, relevara a “LA SECRETARIA”, en su caso de cualquier responsabilidad derivada de la
reclamacién de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones que en
materia de seguridad y prevision social, pudieran presentar en el presente o en el futuro como reclamacién
de sus trabajadores ya que “LA SECRETARIA” en ningtin caso y bajo ningtn concepto, podra ser considerada
como patron sustituto. ,«l((?

11.8.- Senala domicilio convencional en el Estado de Guanajuato, ubicado en: calle Revolucién, niimero 2,
colonia SOP, C.P. 37800, en Dolores Hidalgo C.I.N., Gto., con teléfonos 418 182 29 68 y 418 184 20 07,enel
cual acepta recibir toda clase de notificaciones, incluyendo las de carécter personal para los fines y efectos
juridicos de este contrato y todos los actos que de éste se deriven.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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Del mismo modo y de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 132 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; “EL CONTRATISTA” manifiesta su
conformidad de que se le notifique ademéds de los medios convencionales, a través del correo electrénico
ramosotoirs@yahoo.com.mx cualquier acto administrativo derivado del cumplimiento del presente
instrumento juridico; asi come de la aplicacion de la Ley de la materia.

lll.- “LAS PARTES” declaran que:

ll.1.- El presente contrato, los convenios que deriven del mismo, sus anexos, y la bitacora de los servicios,
son instrumentos que los vinculan en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 91 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

ll.2.- Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracién del presente
instrumento juridico.

Manifestadas las declaraciones anteriores, “LAS PARTES” se sujetan al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “LA SECRETARIA” encomienda a “EL CONTRATISTA”, y éste se obliga
a realizar para aquella hasta su total terminacién los servicios denominados: Proyecto ejecutivo para
intervencién del templo San Pedro Apdstol, en Mineral de Pozos, San Luis de la Paz, los cuales consisten
en: elaboracién de un proyecto ejecutivo autorizado por el centro INAH Guanajuato que considere la
intervencion de bien inmueble y mueble, el cual incluye un estudio de mecanica de suelos, dictamen
estructural, asi como calas y sondeos para realizar la propuesta de intervencién y en su caso los
reforzamientos estructurales en muros y cubiertas, incluyendo la sustitucion de impermeabilizante
(revision hidro-sanitaria y pluvial), rehabilitacién de la pintura mural, puertas de madera, ventanas,
canceles, vitrales, mobiliario fijo y elementos escultéricos; de conformidad con el catdlogo de conceptos,
programa de ejecucion de los servicios, alcances y términos de referencia que forman parte integrante del
presente contrato y que son del conocimiento de “EL CONTRATISTA”. “/g

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO.- “LA SECRETARIA” se compromete a su vez, a cubrir a favor de “EL
CONTRATISTA”, por los servicios encomendados la cantidad de: $825,243.39 (ochocientos veinticinco mil
doscientos cuarenta y tres pesos 39/100 M.N.), mas la cantidad de $132,038.94 (ciento treinta y dos mil
treinta y ocho pesos 94/100 M.N.), que corresponde al 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor
agregado (1.V.A.) y que hacen un importe total de $957,282.33 (novecientos cincuenta y siete mil doscientos
ochenta y dos pesos 33/100 M.N.), misma que comprende los costos directos e indirectos que deriven del
desarrollo de los servicios; esta cantidad solo podra ser modificada previo convenio que al respecto celebren
“LAS PARTES”, por lo que si “EL CONTRATISTA”, realiza servicios sin que hubieran sido autorizados, por

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
ETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD
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mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los
servicios excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por los mismos.

TERCERA.- DEL PLAZO DE EJECUCION.- Queda expresamente convenido entre “LAS PARTES” que el presente
contrato es a precios unitarios y tiempo determinado, por lo que “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los
servicios objeto del presente instrumento juridico en un plazo de 150 (ciento cincuenta) dias naturales,
obligdndose a iniciarlos el dia 01 de abril de 2024, y concluirlos el 28 de agosto de 2024, conforme al
programa de ejecucion autorizado, sin que la fecha de inicio sea obstéculo para que pueda iniciar los mismos
desde la fecha de firma de este contrato, reservandose “LA SECRETARIA” el derecho de darlo por terminado
anticipadamente, asi como suspender temporalmente, en todo o en parte, la ejecucién de los servicios
materia del mismo, sea cual fuere la etapa en que se encuentren.

“LAS PARTES” reconocen que la vigencia del contrato iniciara desde su suscripcion y finalizara cuando se
firme el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos en el presente
instrumento juridico.

CUARTA. - DEL ANTICIPO. - “LA SECRETARIA” autoriza para el inicio de los servicios un 30% (treinta por
ciento) del importe contratado, el cual pagara a “EL CONTRATISTA” en una sola exhibicién para su estricta
aplicacién en los mismos, anticipo total que equivale a la cantidad de $247,573.02 (doscientos cuarenta y
siete mil quinientos setenta y tres pesos 02/100 M.N.), mas la cantidad de $39,611.68 (treinta y nueve mil
seiscientos once pesos 68/100 M.N.), que corresponde al 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor
agregado (I.V.A.) y que hacen un importe total de $287,184.70 (doscientos ochenta y siete mil ciento
ochenta y cuatro pesos 70/100 M.N.); y a su vez, “EL CONTRATISTA” se obliga a otorgar dentro de los 10
(diez) dias naturales siguientes a la firma del presente contrato una garantia a favor de la SECRETARIA DE
FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION acompafada de la factura correspondiente que ampare el
importe total del anticipo autorizado, documentos que deberén ser presentados a entera satisfaccion de “LA
SECRETARIA”.

Dicho anticipo debera ser amortizado por “EL CONTRATISTA” en cada una de las estimaciones presentadas
en porcentaje similar al anticipo autorizado y una vez que los servicios reflejen un avance fisico del 90%
(noventa por ciento), éste deberd amortizar el saldo total del anticipo.

De conformidad con los articulos 81, parrafo segundo, de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 151 de su Reglamento, una vez otorgado el importe
del anticipo autorizado a “EL CONTRATISTA”, éste debera presentar un informe de su aplicacién a “LA
SECRETARIA” acompafiado de la documentacién comprobatoria correspondiente, siempre que las
caracteristicas y objeto de los suministros lo permitan, dicho informe debera entregarse con la primera
estimacion de servicios ejecutados, la omisién en la presentacién del mismo conllevard el impedimento para
que se continden tramitando las estimaciones subsecuentes, hasta que se cumpla con su entrega.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
ARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD
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La garantia otorgada del anticipo solamente se liberara cuando el mismo haya sido totalmente amortizado.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” decida renunciar al anticipo autorizado, debera presentar por
escrito la justificacion correspondiente, la cual debera ser validada por “LA SECRETARIA”.

Cuando las condiciones de los servicios lo requieran de manera justificada, posteriormente a la firma del
contrato, el porcentaje del anticipo podrd ser mayor al pactado, previa solicitud de “EL CONTRATISTA” y
autorizacion escrita debidamente fundada y motivada por “LA SECRETARIA”, en caso de autorizarse, “EL
CONTRATISTA” se obliga a ajustar el costo financiero convenido en el presente instrumento juridico, de
conformidad con el articulo 83 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato.

De acuerdo al articulo 85 de la Ley de la materia, en caso de rescisién o terminacién anticipada del contrato,
la amortizacion del saldo del o los anticipos, se reintegrard a “LA SECRETARIA” en un plazo no mayor a 20
(veinte) dias naturales a partir de la fecha de su notificacién; vencido el plazo, sin que se hubiera reintegrado
dicho saldo, su importe se considerara crédito fiscal a favor de “LA SECRETARIA” sin que la garantia
respectiva pierda su naturaleza y eficacia; “EL CONTRATISTA” que no reintegre dicho saldo en el plazo
sefialado cubrira los recargos correspondientes conforme una tasa que sera igual a la establecida por la Ley
de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prérroga del pago de créditos fiscales.

QUINTA.- DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO.- “LAS PARTES” convienen que, si “EL CONTRATISTA” recibe el
anticipo a que se refiere la cldusula inmediata anterior, posteriormente a la fecha pactada para el inicio de
la ejecucion de los servicios a que se refiere la cldusula tercera del presente instrumento juridico, sera motivo
para diferir en igual plazo, el programa de ejecucién pactado y formalizar mediante convenio la nueva
fecha de iniciacién de los servicios, previa constancia que para tal efecto presente “EL CONTRATISTA” de Ia
fecha en que le fue depositado el anticipo, de conformidad con los articulos 81, parrafo segundo, en
vinculacion con el 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

Lo anterior, siempre y cuando la garantia del anticipo haya sido otorgada por “EL CONTRATISTA” dentro del
plazo establecido en la cldusula que antecede. ' (7
SEXTA.- DE LA ENTREGA DEL INMUEBLE.- “LA SECRETARIA” se obliga a poner a disposicién de “EL
CONTRATISTA” el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los servicios materia de este contrato en la
fecha sefialada como inicio de los mismos, la cual quedd establecida en la cldusula tercera, por lo que de no
cumplirse, se entenderd diferido el plazo de ejecucién por un término igual al de la mora en que incurra “LA
SECRETARIA”, previa manifestacion que de ello haga por escrito “EL CONTRATISTA”, de conformidad con el
articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD
Conjunto Adminsirativo Pozuelos, Circuito Superior No. 5 | Guanajuato, Gto. México | C.P. 36000 1
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SEPTIMA.- DE LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA.- “LA SECRETARIA” se
obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA” la documentacién administrativa y técnica que se requiera
previo a la fecha sefialada como de inicio de los servicios, por lo que de no cumplirse, se entendera diferido
el plazo de ejecucién por un término igual al de la mora en que incurra “LA SECRETARIA”, previa
manifestacion que de ello haga por escrito “EL CONTRATISTA” de conformidad con el articulo 92 de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Lo anterior, sin perjuicio de que alguno o algunos de los tramites e insumos, queden pactados como
responsabilidad de “EL CONTRATISTA”, en cuyo caso se resolverd lo que corresponda en relacién con los
términos para el inicio y conclusién de los servicios.

OCTAVA. - DE LA SUSPENSION DE LOS SERVICIOS. - Conforme a lo previsto en el articulo 95 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, “LA
SECRETARIA” podra suspender temporalmente, por causa justificada, en todo o en parte, la ejecucion de los
servicios materia del presente contrato, notificando a “EL CONTRATISTA” por escrito dicha resolucién, sea
cual fuere la etapa en que se encuentre, entre otras, por las siguientes causas:

. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; o
Il. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

De acreditarse cualquiera de las causas enunciadas que imposibiliten la continuacién de los servicios, “LAS
PARTES” podran solicitar la suspensién o la terminacién anticipada de los mismos, por lo que “LA
SECRETARIA” deberd resolver en un plazo que no exceda de 20 (veinte) dias habiles.

En el caso de la suspension, “LAS PARTES” deberdn realizar la anotacion correspondiente en la bitacora,
sefialando la fecha de su inicio y de la probable reanudacién, levantando ademds el acta circunstanciada
correspondiente conforme a lo establecido en el articulo 220 del Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron la suspension temporal, notificdndose la reanudacién en forma inmediata y, por consiguiente “LAS
PARTES” celebraran el convenio en el que se pacte el diferimiento que corresponda; en la inteligencia, que
la fecha de terminacion se diferira en igual proporcion al periodo que comprenda la suspensién, sin modificar V
el plazo de ejecucién contratado o convenido. B!

NOVENA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO. - “LA SECRETARIA” de conformidad con el oficio de notificacién
presupuestal nimero DGAI-OP/0206/2024, de fecha 15 de febrero de 2024, establece que los datos de
facturacion son:

/,,

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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Denominacion: Gobierno del Estado de Guanajuato

Registro Federal de

Contribuyentes: GEG 850101 FQ2

Paseo de la Presa nimero 103, Centro,

Domicilio: Guanajuato, Gto. C.P. 36000

“LAS PARTES” convienen que los servicios objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacién
de estimaciones de servicios ejecutados con un periodo no mayor de un mes calendario conforme a su
programa de ejecucion contratado o convenido, que serdn presentadas para su autorizacién y procedencia
de pago por “EL CONTRATISTA”, a la residencia o supervisién; acompafiada de la documentacién
correspondiente, dentro de una periodicidad no mayor a 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de
corte para el pago, que serd el dia tltimo de cada mes calendario o el ultimo dia considerado en el periodo
de ejecucién de la estimacion, para lo cual la residencia o supervisién deberd revisar y autorizar en un plazo
no mayor a 10 (diez) dias habiles siguientes a su presentacion.

Con la presentacién de la primera estimaciéon “EL CONTRATISTA” debera exhibir a “LA SECRETARIA” el
informe de la aplicacién del anticipo referido en la cldusula cuarta del presente instrumento juridico; la
omision en la presentacién del mismo conllevara el impedimento para que se contindien tramitando las
estimaciones subsecuentes, hasta que se cumpla con su entrega.

“LAS PARTES” acuerdan que, si “EL CONTRATISTA” no presenta la estimacién dentro de los 30 (treinta) dias
naturales posteriores a las fechas de corte pactadas, “LA SECRETARIA” sancionaréa dicho incumplimiento con
una sancion equivalente a 8 (ocho) UMA (unidad de medida y actualizacién) al valor de la fecha de Ia
infraccién elevada al mes, y si reincidiere dicha sancién se incrementard una (UMA) elevada al mes por cada
vez que reincida, de conformidad con lo establecido en el articulo 125 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, dicha sancién sera aplicada en la
estimacion presentada, en la siguiente o en el finiquito.

La forma y lugar de pago serd el que para tal efecto designe la SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y
ADMINISTRACION, la cual contara con un término de 15 (quince) dias habiles contados a partir de que la
estimacion haya sido recibida y autorizada por “LA SECRETARIA” y que “EL CONTRATISTA” haya presentado
la factura correspondiente, estando de acuerdo “EL CONTRATISTA” en que una de las formas de pago
ademas de las convencionales, sea mediante deposito electrénico en la cuenta de la institucién bancaria que

éste sefiale. WG

“LA SECRETARIA” en todos los casos debera hacer constar en la bitacora, la fecha en la que se presentan las
estimaciones previstas en el articulo 175 del Reglamento de la Ley de la materia.

Los servicios, objeto del presente contrato, se pagardn a precios unitarios en los que se incluird la
“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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remuneracion o pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por los gastos directos e indirectos que
originen los mismos, por lo que los precios unitarios que se consignan en el anexo de este contrato, solo
podran ser modificados en los casos y bajo las condiciones que se establecen en la cldusula décima séptima
del presente instrumento juridico.

En el caso de que “LA SECRETARIA” realice alglin pago en exceso, “EL CONTRATISTA” debera reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley
de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de mora en el pago de créditos fiscales. Los intereses
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario, desde la fecha de
pago hasta la fecha que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA SECRETARIA”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacion siguiente o en el finiquito.

En caso de incumplimiento en los pagos de las estimaciones presentadas dentro del plazo sefialado para tal
efecto en la presente clausula, “LA SECRETARIA”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar el costo
de financiamiento conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de
Guanajuato, para el caso de prdrroga en el pago de créditos fiscales, que se computaran por dias calendario
desde que vencio el plazo, hasta la fecha en que se pague efectivamente a “EL CONTRATISTA”; dicho costo
se pagara en el finiquito de los servicios, debiendo quedar consignado en el acta entrega — recepcién de los
mismos.

DECIMA. - DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS. - “EL CONTRATISTA” otorgard a
entera satisfaccion de “LA SECRETARIA”, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores a la fecha de firma
del presente instrumento juridico, una garantia que ampare el valor del 10% (diez por ciento) del importe
total del contrato, equivalente a la cantidad de $95,728.23 (noventa y cinco mil setecientos veintiocho pesos
23/100 M.N.), que incluye el impuesto al valor agregado (1.V.A.), a fin de garantizar el cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, en las que se incluiran: intereses, recargos,
sobrecosto, penalizaciones, pagos en exceso, multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la
ejecucion de los servicios, deductivas de servicios mal ejecutados y deductivas de servicios cobrados no
ejecutados, entre otras.

La garantia debera ser otorgada por cualquier institucion mexicana debidamente acreditada y autorizada (/
para tal efecto, de reconocida capacidad, seriedad, responsabilidad y solvencia econdmica y moral; en favor W
de la SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION, misma que estara vigente hasta que los
servicios materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad.

La garantia de cumplimiento no serd considerada de ninguna manera como una limitacién a la
responsabilidad de “EL CONTRATISTA” conforme a las obligaciones derivadas de la suscripcion del presente

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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contrato, ni impedird a “LA SECRETARIA” reclamar la indemnizacién o reembolso por cualquier dafio sufrido
que pueda exceder el valor de la misma.

Esta garantia podrad ser exigida en su totalidad, con independencia del incumplimiento total o parcial de las
obligaciones derivadas de este contrato a cargo de “EL CONTRATISTA”, por lo que, para tales efectos, dichas
obligaciones tendran el caracter de indivisibles.

Asimismo “EL CONTRATISTA” se obliga a responder de los defectos o vicios ocultos, asi como de cualquier
responsabilidad que resultare a cargo de éste y en los términos del presente contrato, por lo que para tal
efecto presentara a “LA SECRETARIA”, como parte del finiquito de los servicios consignados en este
instrumento juridico, en sustitucién de la de cumplimiento, una garantia equivalente al 10% (diez por ciento)
del importe total ejercido de los servicios realmente ejecutados y que deberd estar vigente durante los 12
(doce) meses siguientes contados a partir del acto de entrega- recepcidn, misma que se otorgara a favor de
la SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION y a entera satisfaccion de “LA SECRETARIA”,
la cual serd requisito previo para la firma del acta administrativa de entrega — recepcion de los servicios
objeto de la contratacién.

A la entrega de la garantia de vicios ocultos, deberan cancelarse automéaticamente las garantias de
cumplimiento y anticipo.

Cuando dentro del afio siguiente a la fecha de recepcién y aceptacion de los servicios, aparecieren
desperfectos o vicios ocultos en los mismos, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, éste se obliga por
su cuenta a la solucion inmediata de los desperfectos o vicios que llegaran a presentarse dentro de un plazo
maximo de 30 (treinta) dias naturales; transcurrido el plazo sefialado sin que se hubieren realizado, “LA
SECRETARIA” procederd a hacer efectiva la fianza, en el entendido de que si la solucién requiere de un plazo
mayor, “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Vencido el plazo de vigencia de la garantia de vicios ocultos, “LA SECRETARIA” podra efectuar una nueva
revision de los servicios dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a la solicitud de su liberacién, con el
objeto de cerciorarse de que no existen desperfectos imputables a “EL CONTRATISTA”, asentando el
resultado de manera formal, de ser asi procedera la liberacién de la garantia; de lo contrario procederd a
solicitar su solucion de ser posible, o aplicara la garantia; y de ser necesario iniciara un proceso de naturaleza

civil en contra de “EL CONTRATISTA” para la obtencién de la solucién total, lo anterior con fundamento en V
el articulo 117 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios ] \
de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. - DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA. - Los servicios deberan ser realizados de acuerdo a
los alcances y términos de referencia, el catalogo de conceptos, programa de trabajo y demas documentos
que contienen el alcance y definicidn de los servicios contratados, mismos que se anexan y forman parte
del presente contrato.
“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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“LA SECRETARIA” est4 facultada para hacer modificaciones a los alcances y términos de referencia de los
servicios, y en tal caso las hard saber con anticipacion y por escrito, o bien, si “EL CONTRATISTA” considera
factible solicitar alguna modificacién o correccién a los mismos para hacerlos mas funcionales, presentard
sugerencias por escrito para su autorizacién por parte de “LA SECRETARIA”, quien en su caso, autorizara las
modificaciones pertinentes, dandolas a conocer a “EL CONTRATISTA”, y por tanto se consideraran parte
integrante de este contrato y obligatorias para “LAS PARTES”.

DECIMA SEGUNDA.- DEL CONTROL Y VIGILANCIA.- “LAS PARTES” acuerdan que “LA SECRETARIA” o el
representante designado por ésta, tendrd facultades expresas para supervisar, vigilar, controlar, verificar y
revisar en todo tiempo los servicios, incluyendo la autorizacion de generadores, conceptos fuera de catalogo
y volimenes excedentes presentados por “EL CONTRATISTA” y, en su caso, estimaciones de servicios
ejecutados; ademads de encargarse de llevar la bitdcora mediante la cual se dardn las instrucciones
pertinentes, recibira solicitudes que le formule “EL CONTRATISTA” y registrard avances y aspectos relevantes
durante la ejecucion de los servicios.

La bitacora debera permanecer en el lugar objeto de los servicios bajo el resguardo de “EL CONTRATISTA”, a
fin de que las consultas requeridas se efectuen en el sitio, sin que pueda ser extraida del mismo; sin embargo,
cuando por alguna causa no pueda permanecer en el lugar objeto de los servicios, ésta se mantendra bajo la
custodia y responsabilidad del supervisor designado por “LA SECRETARIA”.

Con el propdsito de responder ampliamente de los alcances y términos de referencia y de las demas
circunstancias que proponga “LA SECRETARIA”, “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer una residencia
para la ejecucion de los servicios, con personal profesional especializado en la materia con amplia experiencia
en el ramo, que tendrd su representatividad y facultades para la toma de decisiones, control y administracién
de la ejecucion de los servicios, responsabilidad del manejo de la bitécora, elaboracién y presentacién de
estimaciones, elaboracion y solicitud de conceptos fuera de catalogo, volimenes excedentes y ajustes de
costos; la designacion de esta persona estara sujeta a la aceptacién de “LA SECRETARIA” quien verificard si
reune los requisitos antes sefialados y en caso contrario, podra en todo momento solicitar el cambio.

El personal profesional establecido para la ejecucién de los servicios por parte de “EL CONTRATISTA” deberd
tener a disposicion de “LA SECRETARIA” los alcances y términos de referencia y biticora para verificar el
avance fisico, calidad y calendarizacion de los servicios objeto de este contrato. ,l(('

DECIMA TERCERA.- DE LA RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” .- El Ginico responsable
de la ejecucion de los servicios sera “EL CONTRATISTA”, por lo que se obliga a que los materiales y equipo
que se utilice en la ejecucion de los servicios objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad
establecidas y que la realizacién de todas y cada una de las partes de dichos servicios se efectien a
satisfaccion de “LA SECRETARIA”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos o vicios ocultos
~ de los mismos y de los dafios y perjuicios que por la inobservancia a los reglamentos y ordenamientos de las

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

SECR ARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD 11/21
Conjunto Adninistrativo Pozuelos, Circuito Superior No. 5 | Guanajuato, Gto. México | C.P. 36000

Tel. (473) 7352300 | £ X® SICOMGTO | guanajuato.gob.mx




\gad
a\0? 2o

T K o,
GUANAJUATO g ’.4 f
< (] L5

20 S

°No“°

GUANAJUATO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA,
CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD

‘”, \cany

Contrato numero
SICOM/RE/AM/PU/DPE/SERV/OP/2024-0041

autoridades competentes en materia de construccién o negligencia de su parte se llegaren a causar a “LA
SECRETARIA” 0 a terceros.

Asi mismo “EL CONTRATISTA” debera responder por todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se
ocasionen a “LA SECRETARIA” o a terceras personas, con motivo de los servicios materia de este contrato;
bien porque no se ajuste al cumplimiento de las presentes cldusulas contractuales o a las instrucciones que
por escrito le diere “LA SECRETARIA” o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o
viole las bases, normas técnicas, de calidad y legales asi como reglamentos vigentes en los tres rdenes de
gobierno, aplicables en la realizacion y ejecucidn de los servicios contratados.

Del mismo modo es deber de “EL CONTRATISTA” cumplir con sus obligaciones laborales, fiscales y en materia
de seguridad social que se deriven con motivo de la celebracién del presente contrato, liberando a “LA
SECRETARIA” de toda responsabilidad al respecto, en caso de algun incumplimiento.

Por lo que las obligaciones laborales de “EL CONTRATISTA” seran Unica y exclusivamente de éste, en cuanto
a las responsabilidades derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social se
refiere, respondiendo asi de las reclamaciones que sus trabajadores y demas personal presenten o
pudieren presentar en su contra, quedando eximida “LA SECRETARIA” de cualquier responsabilidad laboral
que le corresponda cumplir a éste, en virtud de lo cual, relevara a “LA SECRETARIA”, en su caso de cualquier
responsabilidad derivada de la reclamaciéon de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o
incumplimiento de obligaciones que en materia de seguridad y previsién social, pudieran presentar o
presenten sus trabajadores ya que “LA SECRETARIA” en ninglin caso y bajo ningtin concepto, podra ser
considerada como patrén sustituto.

“EL CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que, ademds de las obligaciones establecidas en el
presente instrumento juridico, asume y es responsable de todas aquellas obligaciones a su cargo que deriven
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato
y su Reglamento, las cuales se tendran como pactadas en este contrato.

Finalmente, en el caso de que “LA SECRETARIA” determine la existencia de un adeudo a carge de “EL
CONTRATISTA” en relacién con éste u otro contrato de obra publica o de servicios relacionados con ia misma,
“EL CONTRATISTA” acepta expresamente que se realice la compensacién del adeudo con respecto a
cualquier pago que “LA SECRETARIA” deba realizar a su favor, renunciando expresamente al ejercicio de toda
accion o reclamo que pueda hacer valer en contra de “LA SECRETARIA”.

DECIMA CUARTA.- DE LA MODIFICACION EN COSTO.- “EL CONTRATISTA” solo podrd ejecutar conceptos
fuera de catdlogo y volimenes excedentes de los servicios cuando notifique previamente a “LA SECRETARIA”
por escrito o conste en bitacora y ésta le conteste de la misma forma, formalizando la autorizacién mediante
convenio expreso suscrito entre “LAS PARTES” y de acuerdo con lo que establece el articulo 107 de la Leyd

Obra Pdblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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DECIMA QUINTA.- DE LA MODIFICACION EN TIEMPO.- “EL CONTRATISTA” podra solicitar previa y
oportunamente por escrito una prérroga en los casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier
otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa, expresando los motivos en que apoye
su solicitud; “LA SECRETARIA” podra autorizar o negar dicha prorroga solicitada en un plazo no mayor de 30
(treinta) dias naturales; en caso de autorizarla se formalizard mediante convenio expreso suscrito entre “LAS
PARTES"” y de acuerdo con lo que establece el articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEXTA.- DE LA SUBCONTRATACION Y DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” no podra
encomendar a otro la ejecucién de los servicios asignados en el presente instrumento juridico; sin embargo,
previa autorizacion de “LA SECRETARIA” por medio del supervisor responsable de la ejecucién de los mismos,
podra subcontratar atendiendo a la naturaleza y especialidad de los servicios, respecto a partes del contrato;
de conformidad con lo establecido en el articulo 89, fraccién IX, de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Esta autorizacién no se requerird cuando “LA SECRETARIA” sefiale especificamente en las bases de la
licitacion o solicitud de cotizacion, las partes de los servicios que podran ser objeto de subcontratacion.

Asi mismo, dicha autorizacién en ningln caso significara una ampliacién al monto o al plazo del presente
contrato, ademas, “EL CONTRATISTA” sera el Ginico responsable de las obligaciones que se adquieran con las
personas que se contraten para la realizacion de los servicios, por lo que los subcontratistas no tendran
ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de “LA SECRETARIA”.

De igual manera segun lo dispuesto en el articulo 104, parrafo tercero, de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con las misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, los derechos y obligaciones que
se deriven del presente instrumento juridico no podran ser transferidos por “EL CONTRATISTA” en favor de
cualesquiera otra persona, con excepcién de los derechos de cobro sobre las estimaciones por servicios
ejecutados o facturas; por lo que si “EL CONTRATISTA” decide transferir a favor de alguna persona fisica o
moral sus derechos de cobro, deberd solicitar por escrito el consentimiento de “LA SECRETARIA” y de la
SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION, mismas que resolveran lo procedente en un
término de 15 (quince) dias naturales contados a partir de su presentacion; dicha solicitud deberd
proporcionar la informacion a favor de quien pretende transferir sus derechos de cobro, lo cual serd
necesario para efectuar el pago correspondiente; la transferencia de derechos no exenta a “EL
CONTRATISTA” de facturar los servicios que se estimen.

)

DECIMA SEPTIMA.- DEL AJUSTE DE COSTOS.- Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los
precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento o decremento de los
precios de los materiales, remuneraciones, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un
aumento o reduccion en los precios unitarios autorizados, “EL CONTRATISTA” podrd solicitar por escrito a
“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
SEC ARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD
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“LA SECRETARIA” el ajuste de los precios unitarios de los servicios atin no ejecutados, proporcionando los
elementos justificativos de su peticién; cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, sera “EL
CONTRATISTA” quien lo promueva; si es a la baja, serd “LA SECRETARIA” quien lo realice.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procederd el ajuste de costos
exclusivamente para los servicios que debieran estar pendientes de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

Asimismo, “LAS PARTES” convienen que para la presentacién de la solicitud asi como todos y cada uno de
los requisitos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA”
dispondra de un término perentorio de 30 (treinta) dias naturales contados a partir de la publicacién del
indice Nacional de Precios Productor que determina el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia o del que
se obtenga de la investigacion de mercado; los cuales seran aplicables al periodo que los mismos indiquen y
que servirdn de base para el célculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos que
correspondan.

Lo antes expuesto, en el entendido de que cualquier solicitud o trdmite que se presente en fecha posterior
al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior serd improcedente.

En el supuesto de que la solicitud por parte de “EL CONTRATISTA” sea deficiente o incompleta, “LA
SECRETARIA” lo apercibira por escrito para que en el plazo de 10 (diez) dias habiles contados a partir del
requerimiento, subsane los errores o complemente la informacién presentada; si transcurrido dicho plazo
“EL CONTRATISTA” no da cabal cumplimiento o lo atiende de manera incorrecta, se le tendra por no
presentada su solicitud.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los servicios contratados, el
ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades
originales durante el ejercicio del contrato.

Cuando los indices que requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de
Estadistica y Geografia, se calcularan conforme a los precios que se investiguen en el mercado, utilizando
los lineamientos y metodologia que para estos efectos expida el Instituto Nacional de Estadistica y
Geografia, “LA SECRETARIA” dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de la recepcién de
la solicitud de ajuste de costos, deberd emitir la resolucién que proceda. —-?V

Asimismo “LA SECRETARIA” debera cubrir el ajuste de costos correspondiente a los servicios conforme a las
estimaciones, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que ésta ] |
resuelva el aumento o reduccién respectivo.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. u
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El procedimiento de ajuste de costos que utilizard “LA SECRETARIA” consistira en la revision por grupo de
precios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando
menos 80% (ochenta por ciento) del importe total faltante del contrato, de conformidad con lo establecido
en los articulos 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato.

DECIMA OCTAVA. - RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - “LA SECRETARIA” tendr3 la facultad de
verificar si los servicios objeto del presente contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” conforme
al programa de ejecucién pactado y comparara periédicamente el avance de los mismos; si por causas
imputables a “EL CONTRATISTA” como resultado de la comparacion, el avance de los servicios es menor de
lo programado, “LA SECRETARIA” procedera a:

Aplicar una retencién econémica consistente en una cantidad igual al 1% (uno por ciento) del importe de
los servicios que no se hayan realizado de acuerdo con el periodo de ejecucién pactado en su programa,
que cubrira “EL CONTRATISTA” con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en
la que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del avance en la ejecucién de los
servicios conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente instrumento
juridico y hasta el momento en que concluya el periodo de ejecucién pactado o convenido; “LA
SECRETARIA” debera notificar la aplicacién de la retencién econémica a “EL CONTRATISTA” mediante
anotacion correspondiente en la bitacora de los servicios u oficio.

Dicha retencion podra ser recuperada por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones si regulariza
los tiempos de atraso conforme a su programa de ejecucién.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no se regularice, el monto considerado como retencidén econémica sera
definitivo y por consiguiente se considerara como pena convencional, la cual no serd susceptible de
devolucién.

En ninguin caso las penas convencionales podrén ser superiores en su conjunto al monto de la garantia de
cumplimiento.

Cuando en su conjunto las penas convencionales alcancen el monto de la garantia de cumplimiento “LA
SECRETARIA” podra optar, entre exigir el cumplimiento del contrato o la recisién del mismo.

DECIMA NOVENA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. - Si “EL CONTRATISTA” infringe
las disposiciones de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; o las obligaciones contempladas en el presente instrumento juridico, “LA
SECRETARIA” aplicard las sanciones previstas el articulo 125 de la Ley de la materia, entre otros, en los
siguientes casos:

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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A)  Encaso de que no exhiba las garantias previstas en el articulo 80 de la Ley de la materia dentro
del plazo convenido en el presente instrumento juridico;

B)  Laomisién de la presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia a la conciliacion y firma
del mismo.

Cuando se actualice alguno de los supuestos manifestados, “LA SECRETARIA” aplicard las sanciones
correspondientes, atendiendo a los criterios y procedimiento administrativo previstos en los articulos 128 y
129 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

VIGESIMA.- DE LA VERIFICACION FiSICA, FINIQUITO Y LIQUIDACION FINAL.- “EL CONTRATISTA” entregara
los servicios en el plazo estipulado en la clausula tercera del presente contrato o el convenido y de acuerdo
a los alcances, términos de referencia y programas establecidos, asentandolo en bitacora y notificando por
escrito a “LA SECRETARIA” la terminacion de los servicios dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la
fecha en que ello ocurra para que ésta, verifique y valide que los servicios estén debidamente concluidos
dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes, plazo dentro del cual “LA SECRETARIA” podra solicitar en
su caso que se realicen las adecuaciones o correcciones pertinentes a los mismos; una vez hecho esto
elaboraran el acta de verificacion fisica asentando el estado de los servicios.

Posteriormente, presentada la Gltima estimacidn y previo a la firma del finiquito, “LA SECRETARIA” levantar
el acta de cierre financiero total, que contendra la relacién de todas las estimaciones presentadas por “EL
CONTRATISTA” y autorizadas por “LA SECRETARIA”, asi como los ajustes de costos, retenciones, penas
convencionales y sanciones que se hayan impuesto durante la ejecucién de los servicios, ademas de saldos
de cada una de “LAS PARTES”.

Dentro de los 20 (veinte) dias habiles posteriores a la fecha de la verificacion fisica de los servicios “LAS
PARTES” elaboraran el finiquito de los mismos, saldando las diferencias a favor y en contra de cada una de

“LAS PARTES” para cerrar en definitiva el contrato respectivo, siempre y cuando no existan conceptos fuera Q
de catdlogo, ajustes de costos o volimenes excedentes por cubrir o bien, alguna otra causa que impida ’>
finiquitar los servicios, no obstante lo anterior, el contrato podrd finiquitarse y cerrarse administrativamente,
dejando a salvo los derechos de “EL CONTRATISTA” en el acta respectiva, a efecto de que una vez que se
cuente con la disponibilidad presupuestal, se celebre el convenio de liquidacién correspondiente.

“LAS PARTES” convienen que, si “EL CONTRATISTA” omite presentar el proyecto de finiquito o no acude a la
conciliacion y firma del mismo dentro del plazo establecido en el parrafo anterior, “LA SECRETARIA”
sancionara dicho incumplimiento, imponiendo una sancién a “EL CONTRATISTA” prevista en el articulo 125
de la Ley de la materia.

De conformidad con lo estipulado en el articulo 112 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, “LAS PARTES” convienen que, cuando “EL

“Este programa es ptblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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CONTRATISTA” no acuda a elaborar el finiquito o exista desacuerdo respecto del mismo, “LA SECRETARIA”
procederd a elaborarlo de manera unilateral, debiendo comunicar el resultado a “EL CONTRATISTA” dentro
del plazo de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendrd un plazo de 10 (diez) dias habiles para alegar lo que a
su derecho corresponda; si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién o manifestacion, se dara por
aceptado.

Si como consecuencia del finiquito existe un saldo a favor de “LA SECRETARIA”, su importe sera deducido a
“EL CONTRATISTA” de los saldos que tenga en su favor, o bien, en caso de que no tenga saldos a favor o los
mismos no sean suficientes para cubrir la cantidad a favor de “LA SECRETARIA”, sera requerido a “EL
CONTRATISTA” el pago correspondiente o podra hacer efectivas las garantias exhibidas por éste, para
garantizar las obligaciones a su cargo, y procedera conforme a lo establecido en el articulo 113 de la Ley de
la materia.

De igual forma, si resulta saldo a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA SECRETARIA” realizard el tramite que
corresponda para efecto de que dicho saldo a su favor, se le deposite mediante transferencia electrénica a
la cuenta previamente designada por “EL CONTRATISTA”, siempre que éste, haga la exhibicién y entrega de
la factura respectiva.

En caso de que “EL CONTRATISTA” estuviese inconforme con la liquidacién, debera manifestarlo por escrito
ante “LA SECRETARIA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha en que se le haya notificado,
una vez transcurrido dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA” se haya inconformado, se tendra como aceptada
tacitamente la liquidacion por parte de éste.

Derivado de que el recurso no debe estar indefinidamente disponible para su cobro por parte de “EL
CONTRATISTA”, solo estard vigente por el ejercicio presupuestal de que se trate y sera cancelado en el primer
mes del ejercicio inmediato siguiente, quedando a salvo los derechos de “EL CONTRATISTA”; lo anterior, en
la inteligencia de que si las leyes y disposiciones administrativas que regulan el gasto del recurso, disponen
un término especifico de vigencia del mismo, se atenderd a dicha vigencia.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se consideraran como
aceptacion de los servicios, reservandose “LA SECRETARIA” el derecho de reclamar los servicios faltantes,
servicios mal ejecutados o pago indebido, asi como los defectos que resultaren en los mismos, los vicios
ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA” con motivo de la
ejecucion de los servicios.

VIGESIMA PRIMERA.- DE LA RECEPCION DE LOS SERVICIOS.- De conformidad con el articulo 114 de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la
recepcion de los servicios constara en acta administrativa de entrega-recepcién que dé por extmgwdos los
derechos y obligaciones, debidamente firmada por “LAS PARTES” y en su caso previa vista del ORGANO

N . “Este programa es plblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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INTERNO DE CONTROL de conformidad con el articulo 115 de la Ley en la materia, y ésta se elaborara dentro
de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha de firma de finiquito o de que el mismo se haya tenido por
aceptado, durante la formalizacion de tal acta “EL CONTRATISTA” debera exhibir la garantia de vicios ocultos,
ya que de no exhibirla “LA SECRETARIA” no formalizar el acta de entrega — recepcion; la negativa u omision
en la entrega de la garantia de vicios ocultos en el cierre unilateral del presente instrumento juridico, no
exime a “EL CONTRATISTA” de la responsabilidad que pudiera resultarle por vicios o defectos ocultos en los
servicios, con independencia de las sanciones a que se haga acreedor de conformidad con el presente
contratoy lo que establezca la propia Ley.

Asi mismo, “LA SECRETARIA” podré efectuar recepciones parciales de los servicios cuando sin estar
concluidos los mismos, existan servicios terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse;
debiendo para tal efecto levantar el acta administrativa de entrega — recepcién parcial, “El CONTRATISTA”
debera presentar la garantia de vicios ocultos por el importe ejercido a la fecha del levantamiento del acta;
obligandose “LAS PARTES” a resolver el cierre administrativo de los servicios hasta su conclusién total.

El acta administrativa de entrega - recepcién ademds de lo anterior, tendrd como consecuencia la extincién
de los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” en el contrato, salvo lo relativo a la calidad, asi
como cualquier responsabilidad que con posterioridad apareciere por los resultados obtenidos en la
ejecucion de los servicios.

VIGESIMA SEGUNDA. - DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y MATERIAL. - La titularidad material e intelectual
de los servicios materia del presente contrato, una vez concluidos total o parcialmente y liquidados, sera del
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, por lo que “EL CONTRATISTA”, se obliga a no divulgar, explotar
o hacer uso en forma alguna de los derechos o de los servicios que al amparo del presente contrato realice,
ya que los mismos, le son encomendados y pagados por “LA SECRETARIA”.

VIGESIMA TERCERA. - DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. - “LAS PARTES” convienen que seran causas de
terminacion del presente instrumento juridico, sin necesidad de declaracion judicial ni responsabilidad para
“LA SECRETARIA” las siguientes: G)

A) Por cumplimiento del objeto;
B) Por terminacidn anticipada del contrato; y
C) Por rescision del contrato.

VIGESIMA CUARTA. - DE LA TERMINACION ANTICIPADA. - “LAS PARTES” acuerdan que procedera la
terminacion anticipada cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los servicios,
o cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que existe causa justificada
que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacién o ejecucion de los servicios; por
mutuo consentimiento, caso fortuito o fuerza mayor.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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De igual manera “LA SECRETARIA”, por asi convenir al interés publico, podra dar por terminado
anticipadamente el instrumento juridico, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado, finiquitando los servicios a “EL CONTRATISTA”, obligandose
“LA SECRETARIA” a pagar a éste los gastos no recuperables una vez que éstos hayan sido comprobados; de
conformidad con el procedimiento establecido en los articulos 223, 224 y 225 del Reglamento de la Ley de
la materia.

VIGESIMA QUINTA.- SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN LA TERMINACION DE LOS SERVICIOS CONFORME
A FECHA PACTADA.- En el supuesto de incumplimiento en la terminacién de los servicios, conforme a la fecha
pactada, “LA SECRETARIA” podra rescindir el presente instrumento juridico o exigir la terminacién de los
mismos dentro del plazo que al efecto fije, sin otorgar autorizacién de ajuste de costos e imponiendo una
pena convencional del 1/1000 (uno al millar), por cada dia de retraso sobre el monto de los servicios que no
hayan sido ejecutados, en cuyo caso las sanciones impuestas no podran ser mayores al monto de la garantia
de cumplimiento; concluido éste, si persiste el incumplimiento, “LA SECRETARIA” segln sea el caso, podra
fijar un segundo plazo para la conclusién de los servicios sin ajuste de costos, continuando con la aplicacién
de la sancion antes mencionada o bien, podra rescindir administrativamente el presente contrato haciendo
efectivas las penalizaciones referidas sin perjuicio de imponer las demas sanciones aplicables, conforme a la
Ley de la materia.

En el entendido de que, en los supuestos en donde se fijen fechas para la terminacion de los servicios, éstas
no implicaran de ninguna forma una ampliacién contractual o validacién de prérroga por parte de “LA
SECRETARIA”, por lo que los servicios pendientes de ejecutar deberdn ser sancionados atendiendo al ultimo
programa de ejecucién convenido entre “LAS PARTES”.

VIGESIMA SEXTA. - DE LA RESCISION DEL CONTRATO. - “LA SECRETARIA” podra rescindir
administrativamente el contrato por incumplimiento de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las obligaciones
pactadas en el mismo, sin perjuicio de aplicar las penas convencionales estipuladas en el presente
instrumento juridico y las sanciones que establece la Ley de la materia.

“EL CONTRATISTA” acepta de manera expresa que, “LA SECRETARIA” podra rescindir administrativamente
el presente contrato sin responsabilidad alguna de su parte y sin necesidad de intervencién judicial, por
cualquiera de las causas que a continuacién se enuncian:

1.- Si “EL CONTRATISTA” ha proporcionado datos falsos para la elaboracion del contrato, o bien,
cuando siendo reales éstos hayan variado y no se hubiere dado aviso de ello a “LA SECRETARIA”; asi mismo,
si ha incurrido en datos falsos a lo manifestado en la declaracién 11.4 del presente instrumento juridico;

2.- Si por causas imputables a “EL CONTRATISTA” no se inician los servicios objeto del presente
contrato dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha indicada sin causa justificada;

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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3.- Si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente los servicios o se niegue a elaborar algtn
documento que hubiese sido rechazado por “LA SECRETARIA”, por no cumplir con los alcances o términos
de referencia;

4.- Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de trabajo convenido y en consecuencia
el atraso implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucién de los servicios superior al 15% (quince por
ciento) o bien, por el simple hecho de no acatar de manera reiterada cualquier instruccién de “LA
SECRETARIA”;

5.- Si “EL CONTRATISTA” es declarado en concurso mercantil o en sentencia de quiebra, o si hace
cesion de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar el cumplimiento de este contrato;

6.- Si “EL CONTRATISTA” cede o subcontrata los derechos y obligaciones derivados del presente
contrato en todo o en parte, a terceras personas fisicas o morales, sin la previa autorizacién expresa y por
escrito de “LA SECRETARIA”;

7.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA SECRETARIA” o a quien ésta designe para tal efecto, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervisién de los servicios;

8.- Si “EL CONTRATISTA” se fusiona con otra sociedad, cambia de administrador Ginico o mas del 50%
(cincuenta por ciento) de su consejo de administracién, de su personal directivo o de cualquier otra forma,
que pudiese hacer perder a “LA SECRETARIA” la confianza en la capacidad técnica, financiera o ética de “EL
CONTRATISTA”;

9.- Si “EL CONTRATISTA” no otorga las garantias en la forma y plazo convenido;

10.- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA”, de cualquier otra de las
obligaciones que contrae mediante la suscripcion del presente contrato y sus anexos, a las leyes y
reglamentos aplicables o a las instrucciones que “LA SECRETARIA” le dé respecto a la ejecucion de los ’7\?
servicios objeto del presente contrato.

VIGESIMA SEPTIMA.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO.- Si “LA SECRETARIA”
considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causales de rescision que se invocaron en la
clausula inmediata anterior, lo notificard a “EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que en un plazo
de 10 (diez) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus
obligaciones; si transcurrido ese plazo “EL CONTRATISTA” no manifiesta nada en su favor, “LA SECRETARIA”
procedera a emitir la resolucién procedente dentro de los 7 (siete) dias habiles siguientes; procedimiento
administrativo que se llevard a cabo de acuerdo a lo establecido en los articulos 100 de la Ley de Obra Publica
y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 228, 229, 230, 231,
232, 233, 234, 235 y 236 de su Reglamento.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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Contrato numero
SICOM/RE/AM/PU/DPE/SERV/OP/2024-0041

VIGESIMA OCTAVA. - DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su domicilio o lleve a
cabo alguna variacion en su nomenclatura, estara obligado a notificarlo a “LA SECRETARIA”, quedando
apercibido que, en caso de no hacerlo, se le tendrén por legalmente hechas las notificaciones que se
practiquen en el domicilio que se sefiala en el presente contrato.

VIGESIMA NOVENA. - DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA. - “LAS PARTES” acuerdan que para la
interpretacion y cumplimiento del presente contrato y todo lo que no estd expresamente pactado en el
mismo, se someten a las leyes estatales y a la jurisdiccién y competencia de los juzgados y tribunales del
municipio de Guanajuato, Gto., renunciando a la competencia que por razén de sus presentes o futuros
domicilios pudiere corresponderles.

Leido que fue el presente contrato y enteradas “LAS PARTES” que en él intervienen de su contenido, alcance

y fuerza legal, lo firman en la ciudad de Guanajuato, Gto., a los 08 dias del mes de marzo de 2024.

Por “LA SECRETARIA”

=20

, /ING. JOSE GUADALUPE TARCI ING. JUAN PABLq PEREZ BELTRAN.
1/ RODRIGUEZ MARTINEZ. SUBSECRETARIO DE EDIFICACION E
/SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

/" CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD.

Por “EL CONTRATISTA”
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ARQ. TNDALECIO RAMOS SOTO.

‘RUTA/Iegl.
“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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