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CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, que celebran por una parte el Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de Guanajuato, por conducto de la SECRETARIA DE OBRA PUBLICA, representada en este acto por
su titular el MTRO. JUAN PABLO PEREZ BELTRAN, asistido por el ARQ. MIGUEL ANGEL ROMERO PRECIADO,
TITULAR DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROYECT OS, a quienes en lo sucesivo se les denominard “LA
SECRETARIA”, y por la otra el ING. DANIEL SORIA SANTOYO, a quien en lo sucesivo se le denominara “EL
CONTRATISTA” y cuando la manifestacién sea conjunta para efectos del presente instrumento juridico se les
denominara “LAS PARTES”, de conformidad con las declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
I.- Declara “LA SECRETARIA” que:

I.1.- Es una dependencia de la administracin publica centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de
Guanajuato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 80, parrafo primero, de la Constitucién Politica
para el Estado de Guanajuato, 3 y 13, fraccion X, de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo para el Estado de
Guanajuato.

1.2.- Entre otras atribuciones tiene la planeacién, programacion, presupuestacion, adjudicacién, contratacién y
ejecucion de la obra pdblica estatal, dar seguimiento a las acciones de construccion, reconstruccion,
reforzamiento, rehabilitacion, adecuacion, mantenimientoy equipamiento fisico de inmuebles e instalaciones
destinadas a la prestacion del servicio publico de educacién, en coordinacién con la Secretaria de Educacion,
asi como de formular y conducir la politica de movilidad y conectividad de acuerdo a las necesidades del Estado,
ademas de establecer y expedir las bases y normas a las que deben sujetarse los concursos para la ejecucién de las
obras publicas que realice el Poder Ejecutivo del Estado, sefialando las adjudicaciones que procedan y vigilando el
cumplimiento de los contratos celebrados, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 30, parrafo primero,
fraccién I, incisos b) y 1), de Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.

1.3.- El MTRO. JUAN PABLO PEREZ BELTRAN, acude a la celebracién del presente instrumento juridico, en ’\Q
ejercicio de las facultades sefialadas en los articulos 5 y 6, fracciones XXI, XXIl y XXV, del Reglamento Interior

de la otrora Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad ahora Secretaria de Obra Publica y
conforme al nombramiento expedido a su favor por la MTRA. LIBIA DENNISE GARCIA MUNOZ LEDO,
GOBERNADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO en fecha 26 de septiembre de 2024, en ejercicio de la facultad

que le confiere los articulos 77, fraccién Xl, de la Constitucion Politica para el Estado de Guanajuato y el 17

de la Ley Orgdnica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.

p

l.4.- EL ARQ. MIGUEL ANGEL ROMERO PRECIADD, TITULAR DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROYECTOS, |
comparece en este acto juridico de caracter contragtual, asistiendo al titular de la Secretaria de Obra Publica,

I "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso pora fines distintos a los establecidos en el progroma”.

Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior No. 5 Guanajuato, Gto. México
C.P. 36089 Tel. (473) 735 2300
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para el puntual seguimiento y ejecucién del mismo, de conformidad con lo previsto por los articulos 3,
fraccion |, inciso g, 4, 14, fraccién VII y 37, fraccién XIlI, del Reglamento Interior de la otrora Secretaria de
Infraestructura, Conectividad y Movilidad ahora Secretaria de Obra Publica, acreditando su personalidad con
el nombramiento otorgado a su favor por el ING. DAVID ALEJANDRO GOMEZ HERNANDEZ, SUBSECRETARIO
DE ADMINISTRACION de la SECRETARIA DE FINANZAS, de fecha 07 de octubre de 2024.

I.5.- Conforme a oficio nimero DGAI-OP/0371/2025, de fecha 15 de octubre de 2025, emitido por la
Direccién General de Administracién e Inversién, los recursos presupuestales autorizados se encuentran en:

K004QA3728.- MODERNIZACION DE LA CARRETERA ESTATAL SAN LUIS DE
LA PAZ-SAN JOSE ITURBIDE

Fuente de financiamiento: | COSAINCEG

Clave presupuestal: 20211112000040200 351 KO0O4QA37282501 1125020500 6150

Programa:

1.6.- El presente contrato se rige por la Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

1.7.- Los servicios objeto del presente contrato se adjudicaron mediante el procedimiento de contratacion en
la modalidad de adjudicacién directa, de conformidad con el acuerdo de adjudicacién niimero 006-2025-
UEP, de fecha 11 de noviembre de 2025, acorde a lo dispuesto en los articulos 46, parrafo segundo y tercero,
fraccién I, en vinculacién con el 73 y 76 de la Ley de la materia y atendiendo a la solicitud mediante
memorandum nimero DCTIV-0612/2025 de fecha 04 de diciembre de 2025, de la Direccién de Control
Técnico de Infraestructura Vial.

1.8.- Los servicios objeto de la adjudicacion se denominan: Anélisis costo beneficio de la modernizacién de la
carretera San Luis de la Paz - San José Iturbide, tramo San Luis de la Paz - Pozos, los cuales consisten en: la
elaboracién del estudio de preinversion del tipo Anilisis Costo - Beneficio, mediante la ejecucion de los
siguientes trabajos: Elaboracién de estudio de anlisis costo beneficio para la modernizacién de la carretera
San Luis de la Paz - San José lturbide, tramo San Luis de la Paz - Pozos; Andlisis y clasificacion de Ia
informacidn, con base en los insumos que le proporcione la SOP procedente del Proyecto ejecutivo;
Propuesta y desarrollo de alternativa de solucién; Recorrido de la red carretera para levantamiento de
velocidades de operacién y tiempos de recorrido; Aforo manual de 10 hrs, en intersecciones; Aforo
automatico de 7 dias; Célculo del nivel de servicio para cada tramo de la red carretera, para un horizonte
de proyecto de 30 afios; de acuerdo con los términos de referencia; servicios que ha decidido encomendar
a “ELCONTRATISTA”, a quien le ha proporcionado los elementos y datos necesarios para que sean ejecutados
de acuerdo a las exigencias de funcionalidad y usgfal que seran destinados.

“Este programa es pablico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior No. 5 Guanajuato, Gto. México

C.P. 36089 Tel. (473) 735 2300
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1.9.- Tiene su domicilio convencional ubicado en Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior 5,
Cuarto Piso, en Guanajuato, Gto., C.P. 36089, teléfonos: 473 735 23 00 ext. 8152, 8118 y 8117, mismo que
sefiala para los fines y efectos juridicos de este contrato.

Il.- Declara “EL CONTRATISTA” que:

I.1.- Se encuentra inscrito en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios que integra,
norma y administra “LA SECRETARIA”, con el nimero GTO-SOP/PUC-2562-2013

II.2.- Tiene capacidad juridica para suscribir el presente contrato y por consiguiente obligarse en los términos
que se pactan en el instrumento juridico.

I1.3.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en alguna de las causales de impedimento
para contratar con la Administracién Publica Estatal previstas en el articulo 16 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

I.4.- Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad a lo que
establece el articulo 32 —D del Cédigo Fiscal de la Federacién.

I1.5.- Cuenta con los conocimientos y la experiencia necesaria para ejecutar los servicios objeto del presente
contrato, asi como con la organizacion, los recursos técnicos y humanos y el capital contable suficiente para
garantizar el cumplimiento de los mismos, asi como con todo lo requerido para operar como persona fisica
con actividad empresarial.

l1.6.- Conoce las bases, normas técnicas y legales vigentes tanto del dmbito federal como del estatal y
municipal, para contratar y ejecutar los servicios, mismas que seran aplicables, en lo conducente al presente
contrato.

II.7.- En relacion a los servicios que ejecutard con motivo de este contrato, tendra con sus trabajadores el
cardcter de patrén y dnico titular de los derechos y obligaciones que emanan de la Ley Federal del Trabajo,
en virtud de lo cual, relevara a “LA SECRETARIA”, en su caso de cualquier responsabilidad derivada de la
reclamacién de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones que en
materia de seguridad y prevision social, pudieran presentar en el presente o en el futuro como reclamacién
de sus trabajadores ya que “LA SECRETARIA” en ningtin caso y bajo ningun concepto, podra ser considerada
como patrén sustituto.

11.8.- Sefiala domicilio convencional en el Estado Guanajuato, ubicado en: calle Prol Alfredo Duges,
numero 11, colonia Cervera, C.P. 36260, en Guanajfato, Gto., con teléfonos 473 103 03 88, en el cual acepta

“Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”,

Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior No. 5 Guanajuato, Gto. México

C.P. 36089 Tel. (473) 735 2300
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recibir toda clase de notificaciones, incluyendo las de caracter personal para los fines y efectos juridicos de
este contrato y todos los actos que de éste se deriven.

Del mismo modo y de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 132 de la Ley de Obra Plblica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; “EL CONTRATISTA” manifiesta su
conformidad de que se le notifique ademas de los medios convencionales, a través del correo electrénico
soriasolbeta@gmail.com cualquier acto administrativo derivado del cumplimiento del presente instrumento
juridico; asi como de la aplicacién de la Ley de la materia.

lll.- “LAS PARTES” declaran que:

lll.1.- El presente contrato, los convenios que deriven del mismo, sus anexos, y la bitacora de los servicios,
son instrumentos que los vinculan en el ejercicio vy cumplimiento de sus derechos y obligaciones, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 91 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

lll.2.- Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracién del presente
instrumento juridico.

Manifestadas las declaraciones anteriores, “LAS PARTES” se sujetan al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “LA SECRETARIA” encomienda a “EL CONTRATISTA”, y éste se obliga

a realizar para aquella hasta su total terminacion los servicios denominados: Analisis costo beneficio de la

modernizacién de la carretera San Luis de la Paz - San José Iturbide, tramo San Luis de la Paz - Pozos, los

cuales consisten en: la elaboracién del estudio de preinversion del tipo Andlisis Costo - Beneficio, mediante q
/W

la ejecucién de los siguientes trabajos: Elaboracién de estudio de andlisis costo beneficio para la
modernizacién de la carretera San Luis de la Paz - San José Iturbide, tramo San Luis de la Paz - Pozos; Andlisis

y clasificacién de la informacién, con base en los insumos que le proporcione la SOP procedente del
Proyecto ejecutivo; Propuesta y desarrollo de alternativa de solucién; Recorrido de la red carretera para
levantamiento de velocidades de operacién y tiempos de recorrido; Aforo manual de 10 hrs, en
intersecciones; Aforo automdtico de 7 dias; Calculo del nivel de servicio paracada tramo de la red carretera, |\
para un horizonte de proyecto de 30 aios; de acuerdo con los términos de referencia; de conformidad con .

el catdlogo de conceptos, programa de ejecucién de/los servicios, alcances y términos de referencia que
forman parte integrante del presente contrato y quegson del conocimiento de “EL CONTRATISTA”,

"Este programa es publico, ajeno g cualquier partida pelitico. Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidps en el programa”,

Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior No. 5 Guanajuato, Gto. México

C.P. 36089 Tel. (473) 735 2300
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SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO.- “LA SECRETARIA” se compromete a su vez, a cubrir a favor de “EL
CONTRATISTA”, por los servicios encomendados la cantidad de: $289,125.53 (doscientos ochenta Y nueve
mil ciento veinticinco pesos 53/100 M.N.), mas la cantidad de $46,260.08 (cuarenta y seis mil doscientos
sesenta pesos 08/100 M.N.), que corresponde al 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado

(I.V.A.) y que hacen un importe total de $335,385.61 (trescientos treinta y cinco mil trescientos ochenta y

cinco pesos 61/100 M.N.), misma que comprende los costos directos e indirectos que deriven del desarrollo
de los servicios; esta cantidad solo podra ser modificada previo convenio que al respecto celebren “LAS
PARTES”, por lo que si “EL CONTRATISTA”, realiza servicios sin que hubieran sido autorizados, por mayor
valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los
servicios excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por los mismaos.

TERCERA.- DEL PLAZO DE EJECUCION.- Queda expresamente convenido entre “LAS PARTES” que el presente
contrato es a precios unitarios y tiempo determinado, por lo que “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los
servicios objeto del presente instrumento juridico en un plazo de 90 (noventa) dias naturales, obligindose a
iniciarlos el dia 18 de diciembre de 2025, y concluirlos el 17 de marzo de 2026, conforme al programa de
ejecucion autorizado, sin que la fecha de inicio sea obstaculo para que pueda iniciar los mismos desde la fecha
de firma de este contrato, reservindose “LA SECRETARIA” el derecho de darlo por terminado
anticipadamente, asi como suspender temporalmente, en todo o en parte, la ejecucién de los servicios
materia del mismo, sea cual fuere la etapa en gque se encuentren.

“LAS PARTES” reconocen que la vigencia del contrato iniciar desde su suscripcién y finalizara cuando se firme
el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos en el presente
instrumento juridico.

CUARTA. - DEL ANTICIPO. - “EL CONTRATISTA” renuncia a recibir el anticipo previsto en el articulo 81 de la

Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y

por ello “LA SECRETARIA” lo exime de presentar la garantia prevista en el articulo 80, fraccién I, de la Ley de

la materia, de conformidad con el escrito sin nimero, de fecha 24 de noviembre de 2025, emitido por “EL
CONTRATISTA” y validado por la Direccién de Asociaciones Pblico Privadas y Evaluacién de Proyectos de ?
“LA SECRETARIA” mediante oficio nimero DAEP/084/2025 de fecha 28 de noviembre de 2025, de q
conformidad con lo dispuesto en el articulo 82 de la Ley de la materia.

QUINTA.- DE LA ENTREGA DEL INMUEBLE.- “LA SECRETARIA” se obliga a poner a disposicién de “EL
CONTRATISTA” el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los servicios materia de este contratoenla [
fecha sefialada como inicio de los mismos, la cual quedo establecida en la cldusula tercera, por lo que de no !

cumplirse, se entendera diferido el plazo de ejeducién por un término igual al de la mora en que incurra “LA
f SECRETARIA”, previa manifestacion que de ell haga por escrito “EL CONTRATISTA”, de conformidad con el

“Este programo es piiblico, ajeno o cualquier partida politice. Queda prohibido el uso para

fines distintos o los establecidos en el programa”,

Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior No. 5 Guanajuato, Gto. México
C.P. 36089 Tel. (473) 735 2300 '
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articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

SEXTA.- DE LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA..- “LA SECRETARIA” se obliga
a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA” la documentacién administrativa y técnica que se requiera previo
a la fecha sefialada como de inicio de los servicios, por lo que de no cumplirse, se entendera diferido el plazo
de ejecucion por un término igual al de la mora en que incurra “LA SECRETARIA”, previa manifestacién que
de ello haga por escrito “EL CONTRATISTA” de conformidad con el articulo 92 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Lo anterior, sin perjuicio de que alguno o algunos de los tramites e insumos, queden pactados como
responsabilidad de “EL CONTRATISTA”, en cuyo caso se resolvers lo que corresponda en relacién con los
términos para el inicio y conclusién de los servicios.

SEPTIMA. - DE LA SUSPENSION DE LOS SERVICIOS. - Conforme a lo previsto en el articulo 95 de Ia Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, “LA
SECRETARIA” podra suspender temporalmente, por causa justificada, en todo o en parte, la ejecucién de los
servicios materia del presente contrato, notificando a “EL CONTRATISTA” por escrito dicha resolucién, sea
cual fuere la etapa en que se encuentre, entre otras, por las siguientes causas:

. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; o
Il. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

De acreditarse cualquiera de las causas enunciadas que imposibiliten la continuacién de los servicios, “LAS
PARTES” podran solicitar la suspension o la terminacién anticipada de los mismos, por lo que “LA
SECRETARIA” debers resolver en un plazo que no exceda de 20 (veinte) dias habiles.

En el caso de la suspensién “LAS PARTES” deberan realizar la anotacién correspondiente en la bitdcora,

sefialando la fecha de su inicio y de la probable reanudacion, levantando ademas el acta circunstanciada ﬂg
correspondiente conforme a lo establecido en el articulo 220 del Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que

motivaron la suspensién temporal de los mismos, notificindose la reanudacién en forma inmediata y, por
consiguiente “LAS PARTES"” celebraran el convenio en el que se pacte el diferimiento que corresponda; en la \ \
inteligencia, que la fecha de terminacién se diferird en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién/contratado o convenido.

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior No. 5 Guanajuato, Gto. México
C.P. 36089 Tel. (473) 735 2300 !
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OCTAVA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO. - “LA SECRETARIA” de conformidad con el oficio de notificacién
presupuestal numero DGAI-OP/0371/2025, de fecha 15 de octubre de 2025, establece que los datos de
facturacion son:

Denominacién: Gobierno del Estado de Guanajuato

Registro Federal de

Contribuyentes: GEG 850101 FQ2

Paseo de la Presa niimero 103, Centro,

Domicilio: Guanajuato, Gto. C.P. 36000

“LAS PARTES” convienen que los servicios objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacién
de estimaciones de servicios ejecutados con un periodo no mayor de un mes calendario conforme a su
programa de ejecucion contratado o convenido, que seran presentadas para su autorizacién y procedencia
de pago por “EL CONTRATISTA”, a la residencia o supervision; acompafiada de la documentacion
correspondiente, dentro de una periodicidad no mayor a 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de
corte para el pago, que sera el dia ultimo de cada mes calendario o el Gltimo dia considerado en el periodo
de ejecucion de la estimacién, para lo cual la residencia o supervisién debera revisar y autorizar en un plazo
no mayor a 10 (diez) dias habiles siguientes a su presentacién.

“LAS PARTES” acuerdan que, si “EL CONTRATISTA” no presenta la estimacién dentro de los 30 (treinta) dias
naturales posteriores a las fechas de corte pactadas, “LA SECRETARIA” sancionars dicho incumplimiento con
una sancién equivalente a 8 (ocho) UMA (unidad de medida y actualizacién) al valor de la fecha de Ia
infraccién elevada al mes, y si reincidiere dicha sancién se incrementara una (UMA) elevada al mes por cada
vez que reincida, de conformidad con lo establecido en el articulo 125 de |a Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, dicha sancién seré aplicada en la
estimacion presentada, en la siguiente o en el finiquito.

La formay lugar de pago serd el que para tal efecto designe la SECRETARIA DE FINANZAS, la cual contara con ,_V
un término de 15 (quince) dias habiles contados a partir de que la estimacién haya sido recibida y autorizada

por “LA SECRETARIA” y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente, estando de

acuerdo “EL CONTRATISTA” en que una de las formas de pago ademas de las convencionales, sea mediante

deposito electrénico en la cuenta de la institucién bancaria que éste sefiale.

“LA SECRETARIA” en todos los casos debera hacer constar en la bitdcora, la fecha en la que se presentan las ™.
estimaciones previstas en el articulo 175 del Reglamento de la Ley de la materia.

Los servicios, objeto del presente contrato, se pagaran a precios unitarios en los que se incluird la
remuneracion o pago total que debe cubrirse a “6L CONTRATISTA” por los gastos directos e indirectos que

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior No. 5 Guanajuato, Gto. México

- C.P. 36089 Tel. (473) 735 2300
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originen los mismos, por lo que los precios unitarios que se consignan en el anexo de este contrato solo
podran ser modificados en los casos y bajo las condiciones que se establecen en la cldusula décima sexta del
presente instrumento juridico.

En el caso de que “LA SECRETARIA” realice algtin pago en exceso, “EL CONTRATISTA” debera reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley
de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de mora en el pago de créditos fiscales. Los intereses
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computardn por dias calendario, desde la fecha de
pago hasta la fecha que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA SECRETARIA”,

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacidn siguiente o en el finiquito.

En caso de incumplimiento en los pagos de las estimaciones presentadas dentro del plazo sefialado para tal
efecto en la presente cldusula, “LA SECRETARIA”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberd pagar el costo de
financiamiento conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato,
para el caso de prérroga en el pago de créditos fiscales, que se computaran por dias calendario desde que
vencid el plazo, hasta la fecha en que se pague efectivamente a “EL CONTRATISTA”; dicho costo se pagard en
el finiquito de los servicios, debiendo quedar consignado en el acta entrega — recepcién de los mismos.

NOVENA. - DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS. - “LA SECRETARIA” EXIME a “EL
CONTRATISTA” de la entrega de la garantia que ampare el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de este contrato, de conformidad con el articulo 86, parrafo primero, fraccion |, de la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Independientemente de que “LA SECRETARIA” exima de la garantia de cumplimiento a “EL CONTRATISTA”,
conforme a los motivos expuestos en el parrafo que antecede, ésta podra reclamar en cualquier tiempo a “EL
CONTRATISTA” indemnizacién o reembolso por cualquier dafio sufrido, en la ejecucién de los servicios objeto
del presente contrato. /7 V

Asimismo “EL CONTRATISTA” se obliga a responder de los defectos o vicios ocultos, asi como de cualquier
responsabilidad que resultare a cargo de éste y en los términos del presente contrato, por lo que para tal
efecto presentard a “LA SECRETARIA”, como parte del finiquito de los servicios consignados en este
instrumento juridico, una garantia equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total ejercido de los
servicios realmente ejecutados y que deberd estar vigente durante los 12 (doce) meses siguientes contados
a partir del acto de entrega-recepcién, misma que se otorgara a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS, ya

entera satisfaccion de “LA SECRETARIA”, Ia cual sera requisito previo para la firma del acta administrativa de
entrega — recepcion de los servicios objeto de lafontratacion.
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Cuando dentro del afio siguiente a la fecha de recepcién y aceptacion de los servicios, aparecieren
desperfectos o vicios ocultos en los mismos, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, este se obliga por
su cuenta a la solucién inmediata de los desperfectos o vicios que llegaran a presentarse dentro de un plazo
maximo de 30 (treinta) naturales; transcurrido el plazo sefialado sin que se hubieren realizado, “LA
SECRETARIA” proceder3 a hacer efectiva la fianza, en el entendido de que si la solucién requiere de un plazo
mayor, “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Vencido el plazo de vigencia de la garantia de vicios ocultos “LA SECRETARIA” podra efectuar una nueva
revision de los servicios, dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a la solicitud de su liberacién, con el
objeto de cerciorarse de que no existen desperfectos imputables a “EL CONTRATISTA”, asentando el
resultado de manera formal, de ser asi procederd su liberacién de la garantia; de lo contrario procedera a
solicitar su solucién, de ser posible, o aplicara la garantia, y de ser necesario iniciara un proceso de naturaleza
civil en contra de “EL CONTRATISTA” para la obtencidn de la solucion total, lo anterior con fundamento en el
articulo 117 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

DECIMA. - DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA. - Los servicios deberan ser realizados de acuerdo a los alcances
y términos de referencia, el catalogo de conceptos, programa de trabajo y demas documentos que contienen
el alcance y definicién de los servicios contratados, mismos que se anexan y forman parte del presente
contrato.

“LA SECRETARIA” esta facultada para hacer modificaciones a los alcances y términos de referencia de los
servicios, y en tal caso las haré saber con anticipacion y por escrito, o bien, si “EL CONTRATISTA” considera
factible solicitar alguna modificacién o correccién a los mismos para hacerlos més funcionales, presentara
sugerencias por escrito para su autorizacién por parte de “LA SECRETARIA”, quien en su caso, autorizara las
modificaciones pertinentes, dandolas a conocer a “EL CONTRATISTA”, y por tanto se consideraran parte
integrante de este contrato y obligatorias para “LAS PARTES”. /_7 ?

DECIMA PRIMERA.- DEL CONTROL Y VIGILANCIA.- “LAS PARTES” acuerdan que “LA SECRETARIA” o el
representante designado por ésta, tendra facultades expresas para supervisar, vigilar, controlar, verificar y
revisar en todo tiempo los servicios, incluyendo la autorizacién de generadores, conceptos fuera de catélogo
y volimenes excedentes presentados por “EL CONTRATISTA” Y, en su caso, estimaciones de servicios
ejecutados; ademas de encargarse de llevar la bitdcora mediante la cual se daran las instrucciones
pertinentes, recibira solicitudes que le formule “EL CONTRATISTA” y registrara avances y aspectos relevantes
durante la ejecucién de los servicios.

La bitdcora deberd permanecer en el lugar objetp de los servicios bajo el resguardo de “EL CONTRATISTA”, a

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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fin de que las consultas requeridas se efecttien en el sitio, sin que pueda ser extraida del mismo; sin embargo,
cuando por alguna causa no pueda permanecer en el lugar objeto de los servicios, ésta se mantendra bajo la
custodia y responsabilidad del supervisor designado por “LA SECRETARIA”.

Con el propésito de responder ampliamente de los alcances y términos de referencia y de las demas
circunstancias que proponga “LA SECRETARIA”, “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer una residencia para
la ejecucion de los servicios, con personal profesional especializado en la materia con amplia experiencia en
el ramo, que tendra su representatividad y facultades para la toma de decisiones, control y administracién de
la ejecucién de los servicios, responsabilidad del manejo de la bitdcora, elaboracién y presentacién de
estimaciones, elaboracion y solicitud de conceptos fuera de catalogo, volimenes excedentes y ajustes de
costos; la designacién de esta persona estara sujeta a la aceptacion de “LA SECRETARIA” quien verificara si
redne los requisitos antes sefialados y en caso contrario, podra en todo momento solicitar el cambio.

El personal profesional establecido para la ejecucién de los servicios por parte de “EL CONTRATISTA” debers
tener a disposicién de “LA SECRETARIA” los alcances y términos de referencia y bitdcora para verificar el
avance fisico, calidad y calendarizacién de los servicios objeto de este contrato.

DECIMA SEGUNDA.- DE LA RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- El Unico
responsable de la ejecucion de los servicios serd “EL CONTRATISTA”, por lo que se obliga a que los materiales
y equipo que se utilice en la ejecucion de los servicios objeto del presente contrato, cumplan con las normas
de calidad establecidas y que la realizacién de todas y cada una de las partes de dichos servicios se efectten
a satisfaccion de “LA SECRETARIA”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos o vicios
ocultos de los mismos y de los dafios y perjuicios que por la inobservancia a los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccién o negligencia de su parte se llegaren a causar a
“LA SECRETARIA” 0 a terceros.

Asi mismo “EL CONTRATISTA” deber4 responder por todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se
ocasionen a “LA SECRETARIA” o a terceras personas, con motivo de los servicios materia de este contrato;
bien porque no se ajuste al cumplimiento de las presentes cldusulas contractuales o a las instrucciones que
por escrito le diere “LA SECRETARIA” o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o
viole las bases, normas técnicas, de calidad y legales asi como reglamentos vigentes en los tres érdenes de
gobierno, aplicables en la realizacién y ejecucién de los servicios contratados.

Del mismo modo es deber de “EL CONTRATISTA” cumplir con sus obligaciones laborales, fiscales y en materia

de seguridad social que se deriven con motivo la celebracion del presente contrato, liberando a “LA
SECRETARIA” de toda responsabilidad al respecto/en caso de algun incumplimiento.

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”,
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Por lo que las obligaciones laborales de “EL CONTRATISTA” seran tinica y exclusivamente de éste, en cuanto
a las responsabilidades derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social se
refiere, respondiendo asi de las reclamaciones que sus trabajadores y demés personal presenten o pudieren
presentar en su contra, quedando eximida “LA SECRETARIA” de cualquier responsabilidad laboral que le
corresponda cumplir a éste, en virtud de lo cual, relevarad a “LA SECRETARIA”, en su caso de cualquier
responsabilidad derivada de la reclamacién de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o
incumplimiento de obligaciones que en materia de seguridad y previsién social, pudieran presentar o
presenten sus trabajadores ya que “LA SECRETARIA” en ninglin caso y bajo ninguln concepto, podra ser
considerada como patrén sustituto.

“EL CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que, ademas de las obligaciones establecidas en el
presente instrumento juridico, asume y es responsable de todas aquellas obligaciones a su ca rgo que deriven
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato
y su Reglamento, las cuales se tendran como pactadas en este contrato.

Finalmente, en el caso de que “LA SECRETARIA” determine la existencia de un adeudo a cargo de “EL
CONTRATISTA” en relacién con éste u otro contrato de obra publica o de servicios relacionados con la misma,
“EL CONTRATISTA” acepta expresamente que se realice la compensacion del adeudo con respecto a cualquier
pago que “LA SECRETARIA” deba realizar a su favor, renunciando expresamente al ejercicio de toda accién o
reclamo que pueda hacer valer en contra de “LA SECRETARIA”.

DECIMA TERCERA.- DE LA MODIFICACION EN COSTO.- “EL CONTRATISTA” solo podra ejecutar conceptos
fuera de catdlogo y voliimenes excedentes de los servicios cuando notifique previamente a “LA SECRETARIA”
por escrito o conste en bitacora y ésta le conteste de la misma forma, formalizando la autorizacién mediante
convenio expreso suscrito entre “LAS PARTES” y de acuerdo con lo que establece el articulo 107 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA CUARTA.- DE LA MODIFICACION EN TIEMPO.- “EL CONTRATISTA” podra solicitar previa y /]F
oportunamente por escrito una prérroga en los casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier

otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa, expresando los motivos en que apoye

su solicitud; “LA SECRETARIA” podra autorizar o negar dicha prérroga solicitada en un plazo no mayor de 30

(treinta) dias naturales; en caso de autorizarla se formalizara mediante convenio expreso suscrito entre “LAS

PARTES” y de acuerdo con lo que establece el articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados

con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA QUINTA.- DE LA SUBCONTRATACION Y DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” no podrd
encomendar a otro la ejecucién de los servicios asiggados en el presente instrumento juridico; sin embargo,
previa autorizacion de “LA SECRETARIA” por medio fel supervisor responsable de la ejecucién de los mismos,

/ "Este progroma es ptblice, gjeno o cualguier partide politico. Qlieda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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podra subcontratar atendiendo a la naturaleza y especialidad de los servicios, respecto a partes del contrato;
de conformidad con lo establecido en el articulo 89, fraccién IX, de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Esta autorizacién no se requerira cuando “LA SECRETARIA” sefiale especificamente en las bases de la licitacién
o solicitud de cotizacién, las partes de los servicios que podran ser objeto de subcontratacién.

Asi mismo, dicha autorizacién en ningun caso significara una ampliacién al monto o al plazo del presente
contrato, ademas, “EL CONTRATISTA” ser4 el Ginico responsable de las obligaciones que se adquieran con las
personas que se contraten para la realizacién de los servicios, por lo que los subcontratistas no tendran
ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de “LA SECRETARIA”.

De igual manera segin lo dispuesto en el articulo 104, parrafo tercero, de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con las misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, los derechos y obligaciones que
se deriven del presente instrumento juridico no podran ser transferidos por “EL CONTRATISTA” en favor de
cualesquiera otra persona, con excepcién de los derechos de cobro sobre las estimaciones por servicios
ejecutados o facturas; por lo que si “EL CONTRATISTA” decide transferir a favor de alguna persona fisica o
moral sus derechos de cobro, debera solicitar por escrito el consentimiento de “LA SECRETARIA” y de la
SECRETARIA DE FINANZAS, mismas que resolveran lo procedente en un término de 15 (quince) dias naturales
contados a partir de su presentacién; dicha solicitud debers proporcionar la informacién a favor de quien
pretende transferir sus derechos de cobro, lo cual serd necesario para efectuar el pago correspondiente; la
transferencia de derechos no exenta a “EL CONTRATISTA” de facturar los servicios que se estimen.

DECIMA SEXTA.- DEL AJUSTE DE COSTOS.- Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento o decremento de los precios de
los materiales, remuneraciones, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento o
reduccién en los precios unitarios autorizados, “EL CONTRATISTA” podrd solicitar por escrito a “LA
SECRETARIA” el ajuste de los precios unitarios de los servicios atn no ejecutados, proporcionando los
elementos justificativos de su peticién; cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, serd “EL
CONTRATISTA” quien lo promueva; si es a la baja, serd “LA SECRETARIA” quien lo realice.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para los servicios que debieran estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

Asimismo, “LAS PARTES” convienen que para la presentacién de la solicitud asi como todos y cada uno de los
requisitos minimos necesarios para evaluar la procedéncia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA”
dispondra de un término perentorio de 30 (treinta)/dias naturales contados a partir de Ia publicacion del

"Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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indice Nacional de Precios Productor que determina el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia o del que
se obtenga de la investigacién de mercado; los cuales seran aplicables al periodo que los mismos indiquen y
que serviran de base para el calculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos que
correspondan.

Lo antes expuesto, en el entendido de que cualquier solicitud o tramite que se presente en fecha posterior al
plazo establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

En el supuesto de que la solicitud por parte de “EL CONTRATISTA” sea deficiente o incompleta, “LA
SECRETARIA” lo apercibira por escrito para que en el plazo de 10 (diez) dias hébiles contados a partir del
requerimiento, subsane los errores o complemente la informacién presentada; si transcurrido dicho plazo
“EL CONTRATISTA” no da cabal cumplimiento o lo atiende de manera incorrecta, se le tendrad por no
presentada su solicitud.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los servicios contratados, el
ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades
originales durante el ejercicio del contrato.

Cuando los indices que requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de
Estadistica y Geografia, se calcularan conforme a los precios que se investiguen en el mercado, utilizando los
lineamientos y metodologia que para estos efectos expida el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia,
“LA SECRETARIA” dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de la recepcién de la solicitud
de ajuste de costos, deberd emitir la resolucién que proceda.

Asimismo “LA SECRETARIA” debera cubrir el ajuste de costos correspondiente a los servicios conforme a las
estimaciones, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que ésta resuelva
el aumento o reduccién respectivo.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizard “LA SECRETARIA” consistira en la revisién por grupo de /) (
precios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando
menos 80% (ochenta por ciento) del importe total faltante del contrato, de conformidad con lo establecido
en los articulos 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y

los Municipios de Guanajuato.
DECIMA SEPTIMA. - RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - “LA SECRETARIA” tendrd la facultad de \

verificar si los servicios objeto del presente contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” conforme
al programa de ejecucion pactado y comparard perigdicamente el avance de los mismos; si por causas
imputables a “EL CONTRATISTA” como resultado de comparacion, el avance de los servicios es menor de

’ f
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lo programado, “LA SECRETARIA” proceders a:

Aplicar una retencién econémica consistente en una cantidad igual al 1% (uno por ciento) del importe de los
servicios que no se hayan realizado de acuerdo con el periodo de ejecucién pactado en su programa, que
cubrird “EL CONTRATISTA” con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en la que
se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del avance en la ejecucidn de los servicios
conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente instrumento juridico y hasta
el momento en que concluya el periodo de ejecucion pactado o convenido; “LA SECRETARIA” deber notificar
la aplicacién de la retencién econémica a “EL CONTRATISTA” mediante anotacién correspondiente en la
bitacora de los servicios u oficio.

Dicha retencion podré ser recuperada por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones si regulariza los
tiempos de atraso conforme a su programa de ejecucién.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no se regularice, el monto considerado como retencién econdmica sera
definitivo y por consiguiente se considerard como pena convencional, la cual no serd susceptible de
devolucién.

En ningdn caso las penas convencionales podrén ser superiores en su conjunto al 10% (diez por ciento) del
importe contratado o convenido.

Cuando en su conjunto las penas convencionales alcancen el 10% (diez por ciento) del importe contratado o
convenido, “LA SECRETARIA” podra optar, entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo.

DECIMA OCTAVA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. - Si “EL CONTRATISTA” infringe las
disposiciones de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato; o las obligaciones contempladas en el presente instrumento juridico, “LA SECRETARIA”
aplicara las sanciones previstas el articulo 125 de la Ley de la materia, entre otros, en los siguientes casos:

A) En caso de que no exhiba la garantia prevista en el articulo 80 de Ia Ley de la materia dentro del
plazo convenido en el presente instrumento juridico;

B) La omision de la presentacidn del proyecto de finiquito o la inasistencia a la conciliacién y firma
del mismo.

Cuando se actualice alguno de los supuestos manifestados, “LA SECRETARIA” aplicard las sanciones
correspondientes, atendiendo a los criterios y procedimiento administrativo previstos en los articulos 128 y
129 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados/con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato. /

“Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”,
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DECIMA NOVENA.- DE LA VERIFICACION FISICA, FINIQUITO Y LIQUIDACION FINAL.- “EL CONTRATISTA”
entregara los servicios en el plazo estipulado en la cldusula tercera del presente contrato o el convenido y de
acuerdo a los alcances, términos de referencia y programas establecidos, asentandolo en bitdcora y
notificando por escrito a “LA SECRETARIA” la terminacién de los servicios dentro de los 5 (cinco) dias habiles
siguientes a la fecha en que ello ocurra para que ésta, verifique y valide que los servicios estén debidamente
concluidos dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes, plazo dentro del cual “LA SECRETARIA” podra
solicitar en su caso que se realicen las adecuaciones o correcciones pertinentes a los mismos; una vez hecho
esto elaborardn el acta de verificacién fisica asentando el estado de los servicios.

Posteriormente, presentada la ltima estimacidn y previo a la firma del finiquito, “LA SECRETARIA” levantara
el acta de cierre financiero total, que contendra la relacién de todas las estimaciones presentadas por “EL
CONTRATISTA” y autorizadas por “LA SECRETARIA”, asi como los ajustes de costos, retenciones, penas
convencionales y sanciones que se hayan impuesto durante la ejecucién de los servicios, ademas de saldos
de cada una de “LAS PARTES”.

Dentro de los 20 (veinte) dias habiles posteriores a la fecha de la verificacién fisica de los servicios “LAS
PARTES” elaborardn el finiquito de los mismos, saldando las diferencias a favor y en contra de cada una de
“LAS PARTES” para cerrar en definitiva el contrato respectivo, siempre y cuando no existan conceptos fuera
de catdlogo, ajustes de costos o volumenes excedentes por cubrir o bien, alguna otra causa que impida
finiquitar los servicios, no obstante lo anterior, el contrato podré finiquitarse y cerrarse administrativamente,
dejando a salvo los derechos de “EL CONTRATISTA” en el acta respectiva, a efecto de que una vez que se
cuente con la disponibilidad presupuestal, se celebre el convenio de liquidacién correspondiente.

“LAS PARTES” convienen que, si “EL CONTRATISTA” omite presentar el proyecto de finiquito o no acude a la
conciliacion y firma del mismo dentro del plazo establecido en el pérrafo anterior, “LA SECRETARIA”
sancionara dicho incumplimiento, imponiendo una sancién a “EL CONTRATISTA” prevista en el articulo 125
de la Ley de la materia.

De conformidad con lo estipulado en el articulo 112 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, “LAS PARTES” convienen que, cuando “EL
CONTRATISTA” no acuda a elaborar el finiquito o exista desacuerdo respecto del mismo, “LA SECRETARIA”
procederd a elaborarlo de manera unilateral, debiendo comunicar el resultado a “EL CONTRATISTA” dentro
del plazo de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de,10 (diez) dias habiles para alegar lo que a su
derecho corresponda; si transcurrido este plazo no realiza;éuna gestion o manifestacién, se darad por
aceptado.

“Este programa es piblico, gjeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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Si como consecuencia del finiquito existe un saldo a favor de “LA SECRETARIA”, su importe sera deducido a
“EL CONTRATISTA” de los saldos que tenga en su favor, o bien, en caso de que no tenga saldos a favor o los
mismos no sean suficientes para cubrir la cantidad a favor de “LA SECRETARIA”, sera requerido a “EL
CONTRATISTA” el pago correspondiente o podra hacer efectivas las garantias exhibidas por éste, para
garantizar las obligaciones a su cargo, y procedera conforme a lo establecido en el articulo 113 de Ia Ley de
la materia.

De igual forma, si resulta saldo a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA SECRETARIA” realizars el tramite que
corresponda para efecto de que dicho saldo a su favor, se le deposite mediante transferencia electrénica a la
cuenta previamente designada por “EL CONTRATISTA”, siempre que éste, haga la exhibicién y entrega de la
factura respectiva.

En caso de que “EL CONTRATISTA” estuviese inconforme con la liquidacion, deberd manifestarlo por escrito
ante “LA SECRETARIA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha en que se le haya notificado,
una vez transcurrido dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA” se haya inconformado, se tendra como aceptada
tacitamente la liquidacién por parte de éste.

Derivado de que el recurso no debe estar indefinidamente disponible para su cobro por parte de “EL
CONTRATISTA”, solo estara vigente por el ejercicio presupuestal de que se trate y serd cancelado en el primer
mes del ejercicio inmediato siguiente, quedando a salvo los derechos de “EL CONTRATISTA”; lo anterior, en
la inteligencia de que si las leyes y disposiciones administrativas que regulan el gasto del recurso, disponen
un término especifico de vigencia del mismo, se atenders a dicha vigencia.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se consideraran como
aceptacion de los servicios, reservandose “LA SECRETARIA” el derecho de reclamar los servicios faltantes,
servicios mal ejecutados o pago indebido, asi como los defectos que resultaren en los mismos, los vicios
ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA” con motivo de la

ejecucidn de los servicios.

VIGESIMA.- DE LA RECEPCION DE LOS SERVICIOS.- De conformidad con el articulo 114 de la Ley de Obra () P
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la recepcién de i

los servicios constara en acta administrativa de entrega-recepcién que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones, debidamente firmada por “LAS PARTES” y en su caso previa vista del ORGANO INTERNO DE
CONTROL de conformidad con el articulo 115 de la Ley en la materia, y ésta se elaborara dentro de los 5

(cinco) dias habiles siguientes a la fecha de firma de finiquito o de que el mismo se haya tenido por aceptado, I\
durante la formalizacién de tal acta “EL CONTRATISTA” deberd exhibir la garantia de vicios ocultos, ya que de ’

no exhibirla “LA SECRETARIA” no formalizara el acta de trega — recepcién; la negativa u omisién en la

entrega de la garantia de vicios ocultos en el cierre unilatefal del presente instrumento juridico, no exime a

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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“EL CONTRATISTA” de la responsabilidad que pudiera resultarle por vicios o defectos ocultos en los servicios,
con independencia de las sanciones a que se haga acreedor de conformidad con el presente contrato y lo que
establezca la propia Ley.

Asi mismo, “LA SECRETARIA” podr4 efectuar recepciones parciales de los servicios cuando sin estar concluidos
los mismos, existan servicios terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse; debiendo
para tal efecto levantar el acta administrativa de entrega — recepcién parcial, “El CONTRATISTA” debera
presentar la garantia de vicios ocultos por el importe ejercido a la fecha del levantamiento del acta;
obligdndose “LAS PARTES” a resolver el cierre administrativo de la obra hasta su conclusién total.

El acta administrativa de entrega - recepcién ademds de lo anterior, tendrd como consecuencia la extincion
de los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” en el contrato, salvo lo relativo a la calidad, asi
como cualquier responsabilidad que con posterioridad apareciere por los resultados obtenidos en la ejecucion
de los servicios.

VIGESIMA PRIMERA. - DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y MATERIAL. - La titularidad material e intelectual de
los servicios materia del presente contrato, una vez concluidos total o parcialmente y liquidados, sera del
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, por lo que “EL CONTRATISTA”, se obliga a no divulgar, explotar o
hacer uso en forma alguna de los derechos o de los servicios que al amparo del presente contrato realice, ya
que los mismos, le son encomendados y pagados por “LA SECRETARIA”.

VIGESIMA SEGUNDA. - DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. - “LAS PARTES” convienen que seran causas
de terminacién del presente instrumento juridico, sin necesidad de declaracién judicial ni responsabilidad
para “LA SECRETARIA” las siguientes:

A) Por cumplimiento del objeto;
B) Por terminacion anticipada del contrato; y
C} Porrescision del contrato.

VIGESIMA TERCERA. - DE LA TERMINACION ANTICIPADA. - “LAS PARTES” acuerdan que procedera la
terminacion anticipada cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los servicios,
o cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que existe causa justificada
que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacién o ejecucion de los servicios; por
mutuo consentimiento, caso fortuito o fuerza mayor.

De igual manera “LA SECRETARIA”, por asi convenir al interés publico, podra dar por terminado
anticipadamente el instrumento juridico, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado, finiquitafido los servicios a “EL CONTRATISTA", obligdndose

“Este programa es piblico, ajeno o cualquier partido politico. Quede profiibido el uso para fines distintos o los establecidos en el programa’”.
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“LA SECRETARIA” a pagar a éste los gastos no recuperables una vez que éstos hayan sido comprobados; de
conformidad con el procedimiento establecido en los articulos 223, 224 y 225 del Reglamento de la Ley de la
materia.

VIGESIMA CUARTA.- SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN LA TERMINACION DE LOS SERVICIOS CONFORME
A FECHA PACTADA.- En el supuesto de incumplimiento en la terminacién de los servicios, conforme a la fecha
pactada, “LA SECRETARIA podré rescindir el presente instrumento juridico o exigir la terminacién de los
mismos dentro del plazo que al efecto fije, sin otorgar autorizacién de ajuste de costos e imponiendo una
pena convencional del 1/1000 (uno al millar), por cada dia de retraso sobre el monto de los servicios gue no
hayan sido ejecutados, en cuyo caso las sanciones impuestas no podran ser mayores al 10% (diez por ciento)
del monto contractual; concluido éste, si persiste el incumplimiento, “LA SECRETARIA” segln sea el caso,
podra fijar un segundo plazo para la conclusion de los servicios, sin ajuste de costos, continuando con la
aplicacidn de la sancién antes mencionada o bien, podra rescindir administrativamente el presente contrato
haciendo efectivas las penalizaciones referidas sin perjuicio de imponer las demas sanciones aplicables,
conforme a la Ley de la materia.

En el entendido de que, en los supuestos en donde se fijen fechas para la terminacién de los servicios, éstas
no implicaran de ninguna forma una ampliacién contractual o validacién de prérroga por parte de “LA
SECRETARIA”, por lo que los servicios pendientes de ejecutar deberén ser sancionados atendiendo al Gitimo
programa de ejecucién convenido entre “LAS PARTES”.

VIGESIMA QUINTA. - DE LA RESCISION DEL CONTRATO. - “LA SECRETARIA” podra rescindir
administrativamente el contrato por incumplimiento de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las obligaciones
pactadas en el mismo, sin perjuicio de aplicar las penas convencionales estipuladas en el presente
instrumento juridico y las sanciones que establece la Ley de la materia.

“EL CONTRATISTA” acepta de manera expresa que, “LA SECRETARIA” podr4 rescindir administrativamente el
presente contrato sin responsabilidad alguna de su parte y sin necesidad de intervencién judicial, por
cualquiera de las causas que a continuacién se enuncian:

1.- Si “EL CONTRATISTA” ha proporcionado datos falsos para la elaboracion del contrato, o bien,

cuando siendo reales éstos hayan variado y no se hubiere dado aviso de ello a “LA SECRETARIA”; asi mismo,
si ha incurrido en datos falsos a lo manifestado en la declaracién 1.4 del presente instrumento juridico;

2.- Si por causas imputables a “EL CONTRATISTA” no se inician los servicios objeto del presente
contrato dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha indicada sin causa justificada; X

3.- Si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadarente los servicios o se niegue a elaborar algin

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”,
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documento que hubiese sido rechazado por “LA SECRETARIA”, por no cumplir con los alcances o términos de
referencia;

4.- Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de trabajo convenido y en consecuencia el
atraso implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucién de los servicios superior al 15% {quince por
ciento) o bien, por el simple hecho de no acatar de manera reiterada cualquier instruccién de “LA
SECRETARIA”;

5.- Si “EL CONTRATISTA” es declarado en concurso mercantil o en sentencia de quiebra, o si hace
cesion de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar el cumplimiento de este contrato;

6.- Si “EL CONTRATISTA” cede o subcontrata los derechos y obligaciones derivados del presente
contrato en todo o en parte, a terceras personas fisicas o morales, sin la previa autorizacién expresa y por
escrito de “LA SECRETARIA”;

7.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA SECRETARIA” o a quien éste designe para tal efecto, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los servicios;

8.- Si “EL CONTRATISTA” se fusiona con otra sociedad, cambia de administrador Gnico o mas del 50%
(cincuenta por ciento) de su consejo de administracién, de su personal directivo o de cualquier otra forma,
que pudiese hacer perder a “LA SECRETARIA” la confianza en la capacidad técnica, financiera o ética de “EL
CONTRATISTA";

9.- Si “EL CONTRATISTA” no otorga la garantia en la forma y plazo convenido;

10.- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA”, de cualquier otra de las
obligaciones que contrae mediante la suscripcién del presente contrato y sus anexos, a las leyes y reglamentos
aplicables o a las instrucciones que “LA SECRETARIA” le dé respecto a la ejecucién de los servicios objeto del
presente contrato.

VIGESIMA SEXTA.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO.- Si “LA SECRETARIA”
considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causales de rescisién que se invocaron en la
clausula inmediata anterior, lo notificara a “EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que en un plazo
de 10 (diez) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus
obligaciones; si transcurrido ese plazo “EL CONTRATISTA” no manifiesta nada en su favor, “LA SECRETARIA”
procedera a emitir la resolucién procedente dentro de los 7 (siete) dias habiles siguientes; procedimiento
administrativo que se llevara a cabo de acuerdo a lo establecido en los articulos 100 de la Ley de Obra Piblica
y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Muficipios de Guanajuato y 228, 229, 230, 231,

“Este programa es publico, afeno a cualguier portido politico, Queda prohibido el kso para fines distintos o los establecidos en el programa”,
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232, 233, 234, 235 y 236 de su Reglamento.

VIGESIMA SEPTIMA. - DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su domicilio o Ileve a
cabo alguna variacién en su nomenclatura, estard obligado a notificarlo a “LA SECRETARIA”, guedando
apercibido que, en caso de no hacerlo, se le tendrdn por legalmente hechas las notificaciones que se
practiquen en el domicilio que se sefiala en el presente contrato.

VIGESIMA OCTAVA. - DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA. - “LAS PARTES” acuerdan que para la
interpretacion y cumplimiento del presente contrato y todo lo que no estd expresamente pactado en el
mismo, se someten a las leyes estatales y a la jurisdiccién y competencia de los juzgados y tribunales del
municipio de Guanajuato, Gto., renunciando a la competencia que por razén de sus presentes o futuros
domicilios pudiere corresponderles.

Leido que fue el presente contrato y enteradas “LAS PARTES” que en el intervienen de su contenido, alcance
y fuerza legal, lo firman en la ciudad de Guanajuato, Gto., a los 11 dias del mes de diciembre de 2025.

Por “LA SECRETARIA”

/ *f’?fﬂ

//MTRO. JUAN PABLO/PEREZ BELTRAN. ARQ. MIGUE EL/ROMERO PRECIADO.
SECRETARIO DE OBRA PUBLICA. TITULAR DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROYECTOS.

Por “EL CONTRATISTA”

7/%"/’
/ /ﬁmnﬁmﬂ. SORIA SANTOYO.
L'JERM/L'LMSG/I'mepl.
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