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CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, que celebran por una parte el Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de Guanajuato, por conducto de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y
MOVILIDAD, representada en este acto por su titular el ING. JOSE GUADALUPE TARCISIO RODRIGUEZ
MARTINEZ, asistido por el ING. JUAN PABLO PEREZ BELTRAN, SUBSECRETARIO DE EDIFICACION E
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, a quienes en lo sucesivo se les denominara “LA SECRETARIA”, y por la otra
la ARQ. MARIA ANTONIETA ARROYO CARDENAS, a quien en lo sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA”
y cuando la manifestacion sea conjunta para efectos del presente instrumento juridico se les denominara
“LAS PARTES”, de conformidad con las declaraciones y subsecuentes cldusulas.

DECLARACIONES

.- Declara “LA SECRETARIA” que:

I.1.- Es una dependencia de la administracion publica centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de
Guanajuato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 80, parrafo primero, de la Constitucion Politica
para el Estado de Guanajuato, 3 y 13, fraccidn VIII, de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo para el Estado de

Guanajuato.

I.2.- Entre otras atribuciones tiene la planeacidn, programacion, presupuestacion, adjudicacion, contratacion y
ejecucion de la obra publica estatal, dar seguimiento a las acciones de construccion, reconstruccion,
reforzamiento, rehabilitacién, adecuacién, mantenimiento y equipamiento fisico de inmuebles e instalaciones
destinadas a la prestacién del servicio publico de educacién, en coordinacion con la Secretaria de Educacion,
asi como de formular y conducir la politica de movilidad y conectividad de acuerdo a las necesidades del Estado,
ademas de establecer y expedir las bases y normas a las que deben sujetarse los concursos para la ejecucion de las
obras publicas que realice el Poder Ejecutivo del Estado, sefialando las adjudicaciones que procedan y vigilando el
cumplimiento de los contratos celebrados, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 30, parrafo primero,
fraccidn |, incisos b y |, de la Ley Organica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.

1.3.- El ING. JOSE GUADALUPE TARCISIO RODRIGUEZ MARTINEZ, acude a la celebracidn del presente
instrumento juridico, en ejercicio de las facultades sefialadas en los articulos 5 y 6, fracciones XXI, XXl y XXVI,

del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad y conforme al
nombramiento expedido a su favor por el LIC. DIEGO SINHUE RODRIGUEZ VALLEJO, GOBERNADOR DEL
ESTADO DE GUANAJUATO en fecha 26 de septiembre de 2018, en ejercicio de la facultad que le confiere los
articulos 77, fraccion Xl, de la Constitucidn Politica para el Estado de Guanajuato y el 17 de la Ley Orgdnica o
del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato. /

1.4.- El ING. JUAN PABLO PEREZ BELTRAN, SUBSECRETARIO DE EDIFICACION E INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA, comparece en este acto juridico de caracter contractual, asistiendo al titular de la Secretaria de
In‘;estructura, Conectividad y Movilidad, para el puntual seguimiento y ejecucién del mismo, de

cohformidad con lo previsto por los articulos 3, fraccion 11, 4, 8 y 9, fraccidn Xl, del Reglamento Interior de la

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, acreditando su personalidad con el nombramiento
otorgado a su favor por el LIC. DIEGO SINHUE RODRIGUEZ VALLEJO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE

GUANAIJUATO de fecha 10 de julio de 2023.

1.5.- Conforme a oficio nimero DGAI-OC/0625/2024, de fecha 29 de agosto de 2024, emitido por la Direccion
General de Administracidn e Inversion, los recursos presupuestales autorizados se encuentran en:

Programa: OBRA CONVENIDA
Fuente de financiamiento: | COSAINCEG
Clave presupuestal: 11.211111100030100.251.E018QB36712403.1124020500.6220

1.6.- El presente contrato se rige por la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

1.7.- Los servicios objeto del presente contrato se adjudicaron mediante el procedimiento de contratacién en
la modalidad de adjudicacién directa, de conformidad con el acuerdo de adjudicacién nimero 027-2024-
DGPC, de fecha 05 de septiembre de 2024, acorde a lo dispuesto en los articulos 46, parrafo tercero, fraccion
11, en vinculacidn con el 73 y 76 de la Ley de la materia y atendiendo a la solicitud mediante memorandum
numero DCTE-1617/2024 de fecha 24 de septiembre de 2024, de la Direccion de Control Técnico de

Edificacion.

1.8.- Los servicios objeto de la adjudicacion se denominan: Estudios técnicos de mecanica de suelos para los
planteles educativos con C.C.T. 11ETV0812Y, 11ETV0814W, 11DJN1224A, 11DPR09300, 11DPR3145S,
11EJNO929H, 11EPRO779H, 11ETV0352D, 11DPRO305V, 11DPR3380W, 11ETV0649N, 11DPR0467G y
11DPR0473R, ubicados en los municipios de Doctor Mora, San José Iturbide, San Luis de la Paz y Victoria,
Gto., los cuales consisten en: elaboracién de 13 estudios técnicos de mecanica de suelos para obtener
clasificacion del suelo, parametros fisicos y recomendaciones para disefio de terracerias y cimentacion,
incluye: 27 sondeos con una profundidad de 3.0m. y 13 sondeos una profundidad de 1.5m.; servicios que
ha decidido encomendar a “EL CONTRATISTA”, a quien le ha proporcionado los elementos y datos necesarios
para que sean ejecutados de acuerdo a las exigencias de funcionalidad y uso al que serdn destinados.

1.9.- Tiene su domicilio convencional ubicado en Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior 5,
Cuarto Piso, en Guanajuato, Gto., C.P. 36089, teléfonos: 473 735 23 00 ext. 8152, 8118 y 8117, mismo que
sefiala para los fines y efectos juridicos de este contrato.

II.- Declara “EL CONTRATISTA” que: 7Q

I1.1}- Se encuentra inscrito en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios que integra,
norma y administra “LA SECRETARIA”, con el nimero GTO-SOP/PUC-0279-2007.

) “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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11.2.- Tiene capacidad juridica para suscribir el presente contrato y por consiguiente obligarse en los términos
que se pactan en el instrumento juridico.

11.3.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en alguna de las causales de impedimento
para contratar con la Administracién Publica Estatal previstas en el articulo 16 de la Ley de Obra Pulblica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

11.4.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente de sus obligaciones fiscales, lo cual acredito
con la Opinidn de Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales Estatales emitida por el SATEG, asi como la
Opinién de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido positivo, emitida por el SAT, las cuales se
encuentran vigentes y se exhibieron previo a la suscripcién del presente contrato; de conformidad con los
articulos 57, del Cédigo Fiscal para el Estado de Guanajuato y 32 -D, del Codigo Fiscal de la Federacion.

11.5.- Cuenta con los conocimientos y la experiencia necesaria para ejecutar los servicios objeto del presente
contrato, asi como con la organizacion, los recursos técnicos y humanos y el capital contable suficiente para
garantizar el cumplimiento de los mismos, asi como con todo lo requerido para operar como persona fisica

con actividad empresarial.

11.6.- Conoce las bases, normas técnicas y legales vigentes tanto del ambito federal como del estatal y
municipal, para contratar y ejecutar los servicios, mismas que seran aplicables, en lo conducente al presente

contrato.

11.7.- En relacidn a los servicios que ejecutara con motivo de este contrato, tendra con sus trabajadores el
cardcter de patrén y unico titular de los derechos y obligaciones que emanan de la Ley Federal del Trabajo,
en virtud de lo cual, relevara a “LA SECRETARIA”, en su caso de cualquier responsabilidad derivada de la
reclamacién de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones que en
materia de seguridad y prevision social, pudieran presentar en el presente o en el futuro como reclamacién
de sus trabajadores ya que “LA SECRETARIA” en ningtin caso y bajo ningtin concepto, podra ser considerada
como patron sustituto.

11.8.- Sefala domicilio convencional en el Estado de Guanajuato, ubicado en: Carrt. Federal 90 libre Irapuato
La Piedad, nimero 51920, colonia La Loma, C.P. 36905, en Pénjamo, Gto., con teléfonos 469 692 16 89 y
469 109 08 01, en el cual acepta recibir toda clase de notificaciones, incluyendo las de caracter personal para
los fines y efectos juridicos de este contrato y todos los actos que de éste se deriven.

Del mismo modo y de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 132 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; “EL CONTRATISTA” manifiesta su
conformidad de que se le notifique ademds de los medios convencionales, a través del correo electrénico
antt:tieta_arroyo@bucosa.com.mx cualquier acto administrativo derivado del cumplimiento del presente

instrumento juridico; asi como de la aplicacion de la Ley de la materia.
&

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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11l.- “LAS PARTES” declaran que:

lll.1.- El presente contrato, los convenios que deriven del mismo, sus anexos, y la bitdcora de los servicios,
son instrumentos que los vinculan en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 91 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

111.2.- Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracidn del presente
instrumento juridico.

Manifestadas las declaraciones anteriores, “LAS PARTES” se sujetan al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “LA SECRETARIA” encomienda a “EL CONTRATISTA”, y éste se obliga
a realizar para aquella hasta su total terminacion los servicios denominados: Estudios técnicos de mecanica
de suelos para los planteles educativos con C.C.T. 11ETV0812Y, 11ETV0814W, 11DJN1224A, 11DPR09300,
11DPR3145S, 11EJN0929H, 11EPRO779H, 11ETV0352D, 11DPR0305V, 11DPR3380W, 11ETVO0649N,
11DPR0467G y 11DPR0473R, ubicados en los municipios de Doctor Mora, San José Iturbide, San Luis de la
Pazy Victoria, Gto., los cuales consisten en: elaboracion de 13 estudios técnicos de mecanica de suelos para
obtener clasificacion del suelo, parametros fisicos y recomendaciones para disefio de terracerias y
cimentacion, incluye: 27 sondeos con una profundidad de 3.0m. y 13 sondeos una profundidad de 1.5m.,
de conformidad con el catalogo de conceptos, programa de ejecucién de los servicios, alcances y términos de
referencia que forman parte integrante del presente contrato y que son del conocimiento de “EL

CONTRATISTA".

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO.- “LA SECRETARIA” se compromete a su vez, a cubrir a favor de “EL
CONTRATISTA”, por los servicios encomendados la cantidad de: $750,059.73 (setecientos cincuenta mil
cincuenta y nueve pesos 73/100 M.N.), mas la cantidad de $120,009.56 (ciento veinte mil nueve pesos
56/100 M.N.), que corresponde al 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (I.V.A.) y que
hacen un importe total de $870,069.29 (ochocientos setenta mil sesenta y nueve pesos 29/100 M.N.), misma
que comprende los costos directos e indirectos que deriven del desarrollo de los servicios; esta cantidad solo
podra ser modificada previo convenio que al respecto celebren “LAS PARTES”, por lo que si “EL
CONTRATISTA”, realiza servicios sin que hubieran sido autorizados, por mayor valor de lo indicado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los servicios excedentes, no

tendra derecho a reclamar pago alguno por los mismos. \)g?

TERCERA.- DEL PLAZO DE EJECUCION.- Queda expresamente convenido entre “LAS PARTES” que el presente
contrato es a precios unitarios y tiempo determinado, por lo que “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los
serv%:ios objeto del presente instrumento juridico en un plazo de 65 (sesenta y cinco) dias naturales,

obligdndose a iniciarlos el dia 07 de octubre de 2024, y concluirlos el 10 de diciembre de 2024, conforme al

/

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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programa de ejecucion autorizado, sin que la fecha de inicio sea obstdculo para que pueda iniciar los mismos
desde la fecha de firma de este contrato, reservandose “LA SECRETARIA” el derecho de darlo por terminado
anticipadamente, asi como suspender temporalmente, en todo o en parte, la ejecucién de los servicios
materia del mismo, sea cual fuere la etapa en que se encuentren.

“LAS PARTES” reconocen que la vigencia del contrato iniciara desde su suscripcién y finalizard cuando se firme
el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos en el presente
instrumento juridico.

CUARTA. - DEL ANTICIPO. - “EL CONTRATISTA” renuncia a recibir el anticipo previsto en el articulo 81 de la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y
por ello “LA SECRETARIA” lo exime de presentar la garantia prevista en el articulo 80, fraccién |, de la Ley de
la materia, de conformidad con el escrito numero EMSP2-04, de fecha 19 de septiembre de 2024, emitido
por “EL CONTRATISTA” y validado por la Direccién de Proyectos de Edificacion de “LA SECRETARIA” mediante
oficio nimero DPE-2024-1388 de fecha 20 de septiembre de 2024, de conformidad con lo dispuesto en el

articulo 82 de la Ley de la materia.

QUINTA.- DE LA ENTREGA DEL INMUEBLE.- “LA SECRETARIA” se obliga a poner a disposicién de “EL
CONTRATISTA” el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los servicios materia de este contrato en la
fecha sefialada como inicio de los mismos, la cual quedd establecida en la clausula tercera, por lo que de no
cumplirse, se entendera diferido el plazo de ejecucién por un término igual al de la mora en que incurra “LA
SECRETARIA”, previa manifestacién que de ello haga por escrito “EL CONTRATISTA”, de conformidad con el
articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de

Guanajuato.

SEXTA.- DE LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA.- “LA SECRETARIA” se obliga
a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” la documentacién administrativa y técnica que se requiera previo
a la fecha sefialada como de inicio de los servicios, por lo que de no cumplirse, se entenderd diferido el plazo
de ejecucién por un término igual al de la mora en que incurra “LA SECRETARIA”, previa manifestacion que
de ello haga por escrito “EL CONTRATISTA” de conformidad con el articulo 92 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Lo anterior, sin perjuicio de que alguno o algunos de los tramites e insumos, queden pactados como
responsabilidad de “EL CONTRATISTA”, en cuyo caso se resolvera lo que corresponda en relacién con los
términos para el inicio y conclusion de los servicios. -

SEPTIMA. - DE LA SUSPENSION DE LOS SERVICIOS. - Conforme a lo previsto en el articulo 95 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, “LA
SECRETARIA” podrd suspender temporalmente, por causa justificada, en todo o en parte, la ejecucién de los
servici/s materia del presente contrato, notificando a “EL CONTRATISTA” por escrito dicha resolucién, sea

cual fyere la etapa en que se encuentre, entre otras, por las siguientes causas:

: “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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I. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; o

Il. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

De acreditarse cualquiera de las causas enunciadas que imposibiliten la continuacidn de los servicios, “LAS
PARTES” podran solicitar la suspension o la terminacién anticipada de los mismos, por lo que “LA
SECRETARIA” debera resolver en un plazo que no exceda de 20 (veinte) dias habiles.

En el caso de la suspension, “LAS PARTES” deberan realizar la anotacién correspondiente en la bitacora,
sefalando la fecha de su inicio y de la probable reanudacién, levantando ademas el acta circunstanciada
correspondiente conforme a lo establecido en el articulo 220 del Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podré continuar sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron la suspension temporal, notificdndose la reanudacién en forma inmediata y, por consiguiente “LAS
PARTES” celebraran el convenio en el que se pacte el diferimiento que corresponda; en la inteligencia, que la
fecha de terminacion se diferira en igual proporcion al periodo que comprenda la suspensién, sin modificar

el plazo de ejecucion contratado o convenido.

OCTAVA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO. - “LA SECRETARIA” de conformidad con el oficio de notificacién
presupuestal nimero DGAI-OC/0625/2024, de fecha 29 de agosto de 2024, establece que los datos de

facturacion son:

Denominacion: Gobierno del Estado de Guanajuato

Registro Federal de
Contribuyentes: GEG 850101 FQ2

Domicilio: Paseo de la Presa numero 103, Centro,
) Guanajuato, Gto. C.P. 36000

“LAS PARTES” convienen que los servicios objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion
de estimaciones de servicios ejecutados con un periodo no mayor de un mes calendario conforme a su
programa de ejecucion contratado o convenido, que seran presentadas para su autorizacién y procedencia
de pago por “EL CONTRATISTA”, a la residencia o supervision; acompafiada de la documentacion
correspondiente, dentro de una periodicidad no mayor a 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de
corte para el pago, que serd el dia tltimo de cada mes calendario o el tltimo dia considerado en el periodo
de ejecucion de la estimacion, para lo cual la residencia o supervision debera revisar y autorizar en un plazo

no mayor a 10 (diez) dias habiles siguientes a su presentacion.

“LAS PARTES” acuerdan que, si “EL CONTRATISTA” no presenta la estimacion dentro de los 30 (treinta) dias
naturales posteriores a las fechas de corte pactadas, “LA SECRETARIA” sancionard dicho incumplimiento con

f “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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una sancion equivalente a 8 (ocho) UMA (unidad de medida y actualizacién) al valor de la fecha de la
infraccion elevada al mes, y si reincidiere dicha sancién se incrementara una (UMA) elevada al mes por cada
vez que reincida, de conformidad con lo establecido en el articulo 125 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, dicha sancién sera aplicada en la
estimacion presentada, en la siguiente o en el finiquito.

La forma y lugar de pago sera el que para tal efecto designe la SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y
ADMINISTRACION, la cual contara con un término de 15 (quince) dias habiles contados a partir de que la
estimacion haya sido recibida y autorizada por “LA SECRETARIA” y que “EL CONTRATISTA” haya presentado
la factura correspondiente, estando de acuerdo “EL CONTRATISTA” en que una de las formas de pago ademas
de las convencionales, sea mediante deposito electrénico en la cuenta de la institucion bancaria que éste

sefale.

“LA SECRETARIA” en todos los casos deberd hacer constar en la bitacora, la fecha en la que se presentan las
estimaciones previstas en el articulo 175 del Reglamento de la Ley de la materia.

Los servicios, objeto del presente contrato, se pagardn a precios unitarios en los que se incluird la
remuneracion o pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por los gastos directos e indirectos que
originen los mismos, por lo que los precios unitarios que se consignan en el anexo de este contrato solo
podran ser modificados en los casos y bajo las condiciones que se establecen en la cldusula décima sexta del

presente instrumento juridico.

En el caso de que “LA SECRETARIA” realice algin pago en exceso, “EL CONTRATISTA” deberd reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley
de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de mora en el pago de créditos fiscales. Los intereses
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario, desde la fecha de
pago hasta la fecha que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA SECRETARIA”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacién siguiente o en el finiquito.

¢

En caso de incumplimiento en los pagos de las estimaciones presentadas dentro del plazo sefialado para tal -
efecto en la presente cldusula, “LA SECRETARIA”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberd pagar el costo de
financiamiento conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato,
para el caso de prorroga en el pago de créditos fiscales, que se computardn por dias calendario desde que
vencio el plazo, hasta la fecha en que se pague efectivamente a “EL CONTRATISTA”; dicho costo se pagara en
el finiquito de los servicios, debiendo quedar consignado en el acta entrega — recepcion de los mismos.

NOVENA. - DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS. - “EL CONTRATISTA” otorgara a
entera gatisfaccion de “LA SECRETARIA”, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores a la fecha de firma
del presente instrumento juridico, una garantia que ampare el valor del 10% (diez por ciento) del importe
: “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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total del contrato, equivalente a la cantidad de $87,006.93 (ochenta y siete mil seis pesos 93/100 M.N.), que
incluye el impuesto al valor agregado (I.V.A.), a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de este contrato, en las que se incluirdn: intereses, recargos, sobrecosto,
penalizaciones, pagos en exceso, multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecucién de los
servicios, deductivas de servicios mal ejecutados y deductivas de servicios cobrados no ejecutados, entre

otras.

La garantia debera ser otorgada por cualquier institucién mexicana debidamente acreditada y autorizada para
tal efecto, de reconocida capacidad, seriedad, responsabilidad y solvencia econémica y moral; en favor de la
SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION, misma que estara vigente hasta que los servicios
materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad.

La garantia de cumplimiento no serd considerada de ninguna manera como una limitacion a la responsabilidad
de “EL CONTRATISTA” conforme a las obligaciones derivadas de la suscripcion del presente contrato, ni
impedira a “LA SECRETARIA” reclamar la indemnizacién o reembolso por cualquier dafio sufrido que pueda
exceder el valor de la misma.

Esta garantia podra ser exigida en su totalidad, con independencia del incumplimiento total o parcial de las
obligaciones derivadas de este contrato a cargo de “EL CONTRATISTA”, por lo que, para tales efectos, dichas
obligaciones tendran el caracter de indivisibles.

Asimismo “EL CONTRATISTA” se obliga a responder de los defectos o vicios ocultos, asi como de cualquier
responsabilidad que resultare a cargo de éste y en los términos del presente contrato, por lo que para tal
efecto presentard a “LA SECRETARIA”, como parte del finiquito de los servicios consignados en este
instrumento juridico, en sustitucién de la de cumplimiento, una garantia equivalente al 10% (diez por ciento)
del importe total ejercido de los servicios realmente ejecutados y que debera estar vigente durante los 12
(doce) meses siguientes contados a partir del acto de entrega-recepcién, misma que se otorgara a favor de la
SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION y a entera satisfaccion de “LA SECRETARIA”, la
cual sera requisito previo para la firma del acta administrativa de entrega — recepcién de los servicios objeto

de la contratacioén.

Ala entrega de la garantia de vicios ocultos, deberd cancelarse automaticamente la garantia de cumplimiento.

~\V
Cuando dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion y aceptacién de los servicios, aparecieren \>
desperfectos o vicios ocultos en los mismos, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, éste se obliga por
su cuenta a la solucion inmediata de los desperfectos o vicios que llegaran a presentarse dentro de un plazo
maximo de 30 (treinta) dias naturales; transcurrido el plazo sefialado sin que se hubieren realizado, “LA
SECRETARIA” procederd a hacer efectiva la fianza, en el entendido de que si la solucién requiere de un plazo
mayor, “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Vencidp el plazo de vigencia de la garantia de vicios ocultos, “LA SECRETARIA” podra efectuar una nueva

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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revision de los servicios dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a la solicitud de su liberacién, con el
objeto de cerciorarse de que no existen desperfectos imputables a “EL CONTRATISTA”, asentando el
resultado de manera formal, de ser asi procedera la liberacién de la garantia; de lo contrario procederd a
solicitar su solucion de ser posible, o aplicard la garantia; y de ser necesario iniciard un proceso de naturaleza
civil en contra de “EL CONTRATISTA” para la obtencién de la solucién total, lo anterior con fundamento en el
articulo 117 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios

de Guanajuato.

DECIMA. - DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA. - Los servicios deberan ser realizados de acuerdo a los alcances
y términos de referencia, el catalogo de conceptos, programa de trabajo y demds documentos que contienen
el alcance y definicion de los servicios contratados, mismos que se anexan y forman parte del presente

contrato.

“LA SECRETARIA” estd facultada para hacer modificaciones a los alcances y términos de referencia de los
servicios, y en tal caso las hard saber con anticipacién y por escrito, o bien, si “EL CONTRATISTA” considera
factible solicitar alguna modificacién o correccién a los mismos para hacerlos mas funcionales, presentara
sugerencias por escrito para su autorizacion por parte de “LA SECRETARIA”, quien en su caso, autorizara las
modificaciones pertinentes, ddndolas a conocer a “EL CONTRATISTA”, y por tanto se consideraran parte
integrante de este contrato y obligatorias para “LAS PARTES”.

DECIMA PRIMERA.- DEL CONTROL Y VIGILANCIA.- “LAS PARTES” acuerdan que “LA SECRETARIA” o el
representante designado por ésta, tendrd facultades expresas para supervisar, vigilar, controlar, verificar y
revisar en todo tiempo los servicios, incluyendo la autorizacién de generadores, conceptos fuera de catalogo
y volumenes excedentes presentados por “EL CONTRATISTA” y, en su caso, estimaciones de servicios
ejecutados; ademas de encargarse de llevar la bitdcora mediante la cual se daran las instrucciones
pertinentes, recibird solicitudes que le formule “EL CONTRATISTA” y registrara avances y aspectos relevantes
durante la ejecucion de los servicios.

La bitacora deberd permanecer en el lugar objeto de los servicios bajo el resguardo de “EL CONTRATISTA”, a
fin de que las consultas requeridas se efecttien en el sitio, sin que pueda ser extraida del mismo; sin embargo,
cuando por alguna causa no pueda permanecer en el lugar objeto de los servicios, ésta se mantendrd bajo la
custodia y responsabilidad del supervisor designado por “LA SECRETARIA”.

Con el propdsito de responder ampliamente de los alcances y términos de referencia y de las demas >
circunstancias que proponga “LA SECRETARIA”, “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer una residencia para
la ejecucion de los servicios, con personal profesional especializado en la materia con amplia experiencia en
el ramo, que tendra su representatividad y facultades para la toma de decisiones, control y administracion de
la ejecucién de los servicios, responsabilidad del manejo de la biticora, elaboracién y presentacion de
estimaciones, elaboracién y solicitud de conceptos fuera de catalogo, volimenes excedentes y ajustes de
costos; la de%gnacién de esta persona estara sujeta a la aceptacion de “LA SECRETARIA” quien verificara si

reune los reqyisitos antes sefialados y en caso contrario, podra en todo momento solicitar el cambio.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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El personal profesional establecido para la ejecucion de los servicios por parte de “EL CONTRATISTA” debera
tener a disposicion de “LA SECRETARIA” los alcances y términos de referencia y bitacora para verificar el
avance fisico, calidad y calendarizacién de los servicios objeto de este contrato.

DECIMA SEGUNDA.- DE LA RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- El nico
responsable de la ejecucion de los servicios serd “EL CONTRATISTA”, por lo que se obliga a que los materiales
y equipo que se utilice en la ejecucién de los servicios objeto del presente contrato, cumplan con las normas
de calidad establecidas y que la realizacién de todas y cada una de las partes de dichos servicios se efectien
a satisfaccion de “LA SECRETARIA”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos o vicios
ocultos de los mismos y de los dafios y perjuicios que por la inobservancia a los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccién o negligencia de su parte se llegaren a causar a
“LA SECRETARIA” o a terceros.

Asi mismo “EL CONTRATISTA” deberd responder por todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se
ocasionen a “LA SECRETARIA” o a terceras personas, con motivo de los servicios materia de este contrato;
bien porque no se ajuste al cumplimiento de las presentes cldusulas contractuales o a las instrucciones que
por escrito le diere “LA SECRETARIA” o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o
viole las bases, normas técnicas, de calidad y legales asi como reglamentos vigentes en los tres 6rdenes de
gobierno, aplicables en la realizacién y ejecucién de los servicios contratados.

Del mismo modo es deber de “EL CONTRATISTA” cumplir con sus obligaciones laborales, fiscales y en materia
de seguridad social que se deriven con motivo de la celebracion del presente contrato, liberando a “LA

SECRETARIA” de toda responsabilidad al respecto, en caso de algin incumplimiento.

Por lo que las obligaciones laborales de “EL CONTRATISTA” seran unica y exclusivamente de éste, en cuanto
a las responsabilidades derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social se
refiere, respondiendo asi de las reclamaciones que sus trabajadores y demas personal presenten o pudieren
presentar en su contra, quedando eximida “LA SECRETARIA” de cualquier responsabilidad laboral que le
corresponda cumplir a éste, en virtud de lo cual, relevari a “LA SECRETARIA”, en su caso de cualquier
responsabilidad derivada de la reclamacién de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o
incumplimiento de obligaciones que en materia de seguridad y previsién social, pudieran presentar o
presenten sus trabajadores ya que “LA SECRETARIA” en ninguin caso y bajo ningtin concepto, podra ser

considerada como patron sustituto. wg?

“EL CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que, ademds de las obligaciones establecidas en el
presente instrumento juridico, asume y es responsable de todas aquellas obligaciones a su cargo que deriven
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato
y su Reglamerito, las cuales se tendrdn como pactadas en este contrato.

Finalmente, en el caso de que “LA SECRETARIA” determine la existencia de un adeudo a cargo de “EL

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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CONTRATISTA” en relacién con éste u otro contrato de obra publica o de servicios relacionados con la misma,
“EL CONTRATISTA” acepta expresamente que se realice la compensacién del adeudo con respecto a cualquier
pago que “LA SECRETARIA” deba realizar a su favor, renunciando expresamente al ejercicio de toda accién o
reclamo que pueda hacer valer en contra de “LA SECRETARIA”.

DECIMA TERCERA.- DE LA MODIFICACION EN COSTO.- “EL CONTRATISTA” solo podra ejecutar conceptos
fuera de catdlogo y volimenes excedentes de los servicios cuando notifique previamente a “LA SECRETARIA”
por escrito o conste en bitdcora y ésta le conteste de la misma forma, formalizando la autorizacién mediante
convenio expreso suscrito entre “LAS PARTES” y de acuerdo con lo que establece el articulo 107 de la Ley de
Obra Pdblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA CUARTA.- DE LA MODIFICACION EN TIEMPO.- “EL CONTRATISTA” podra solicitar previa y
oportunamente por escrito una prérroga en los casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier
otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa, expresando los motivos en que apoye
su solicitud; “LA SECRETARIA” podra autorizar o negar dicha prorroga solicitada en un plazo no mayor de 30
(treinta) dias naturales; en caso de autorizarla se formalizard mediante convenio expreso suscrito entre “LAS
PARTES” y de acuerdo con lo que establece el articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA QUINTA.- DE LA SUBCONTRATACION Y DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” no podra
encomendar a otro la ejecucion de los servicios asignados en el presente instrumento juridico; sin embargo,
previa autorizacion de “LA SECRETARIA” por medio del supervisor responsable de la ejecucion de los mismos,
podra subcontratar atendiendo a la naturaleza y especialidad de los servicios, respecto a partes del contrato;
de conformidad con lo establecido en el articulo 89, fraccién IX, de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Esta autorizacién no se requerira cuando “LA SECRETARIA” sefiale especificamente en las bases de la licitacion
o solicitud de cotizacion, las partes de los servicios que podran ser objeto de subcontratacién.

Asi mismo, dicha autorizacién en ningtin caso significard una ampliacién al monto o al plazo del presente
contrato, ademas, “EL CONTRATISTA” sera el tinico responsable de las obligaciones que se adquieran con las
personas que se contraten para la realizacion de los servicios, por lo que los subcontratistas no tendran
ninguna accion o derecho que hacer valer en contra de “LA SECRETARIA”. 79

De igual manera segun lo dispuesto en el articulo 104, parrafo tercero, de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con las misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, los derechos y obligaciones que
se deriven del presente instrumento juridico no podran ser transferidos por “EL CONTRATISTA” en favor de
cualesquiera otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por servicios
ejecutados o facturas; por lo que si “EL CONTRATISTA” decide transferir a favor de alguna persona fisica o
moral sus derechgs de cobro, deberd solicitar por escrito el consentimiento de “LA SECRETARIA” y de la
SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION, mismas que resolveran lo procedente en un

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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término de 15 (quince) dias naturales contados a partir de su presentacion; dicha solicitud debera
proporcionar la informacién a favor de quien pretende transferir sus derechos de cobro, lo cual serd necesario
para efectuar el pago correspondiente; la transferencia de derechos no exenta a “EL CONTRATISTA” de

facturar los servicios que se estimen.

DECIMA SEXTA.- DEL AJUSTE DE COSTOS.- Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento o decremento de los precios de
los materiales, remuneraciones, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento o
reducciéon en los precios unitarios autorizados, “EL CONTRATISTA” podra solicitar por escrito a “LA
SECRETARIA” el ajuste de los precios unitarios de los servicios atin no ejecutados, proporcionando los
elementos justificativos de su peticion; cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, serd “EL
CONTRATISTA” quien lo promueva; si es a la baja, serd “LA SECRETARIA” quien lo realice.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procederd el ajuste de costos
exclusivamente para los servicios que debieran estar pendientes de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

Asimismo, “LAS PARTES” convienen que para la presentacion de la solicitud asi como todos y cada uno de los
requisitos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA”
dispondrd de un término perentorio de 30 (treinta) dias naturales contados a partir de la publicacién del
indice Nacional de Precios Productor que determina el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia o del que
se obtenga de la investigacion de mercado; los cuales seran aplicables al periodo que los mismos indiquen y
que serviran de base para el calculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos que
correspondan.

Lo antes expuesto, en el entendido de que cualquier solicitud o tramite que se presente en fecha posterior al
plazo establecido en el parrafo inmediato anterior serd improcedente.

En el supuesto de que la solicitud por parte de “EL CONTRATISTA” sea deficiente o incompleta, “LA
SECRETARIA” lo apercibira por escrito para que en el plazo de 10 (diez) dias habiles contados a partir del
requerimiento, subsane los errores o complemente la informacion presentada; si transcurrido dicho plazo
“EL CONTRATISTA” no da cabal cumplimiento o lo atiende de manera incorrecta, se le tendra por no

presentada su solicitud. RQ

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los servicios contratados, e
ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades

originales durante el ejercicio del contrato.

Cuando los indices que requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de
Estadistica y Geografia, se calcularan conforme a los precios que se investiguen en el mercado, utilizando los
lineamientos y rrftodologl’a que para estos efectos expida el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia,
“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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“LA SECRETARIA” dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de la recepcién de la solicitud
de ajuste de costos, deberd emitir la resolucién que proceda.

Asimismo “LA SECRETARIA” debera cubrir el ajuste de costos correspondiente a los servicios conforme a las
estimaciones, a mds tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que ésta resuelva

el aumento o reduccion respectivo.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizard “LA SECRETARIA” consistira en la revision por grupo de
precios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando
menos 80% (ochenta por ciento) del importe total faltante del contrato, de conformidad con lo establecido
en los articulos 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y

los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEPTIMA. - RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - “LA SECRETARIA” tendré la facultad de
verificar si los servicios objeto del presente contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” conforme
al programa de ejecucién pactado y comparara periédicamente el avance de los mismos; si por causas
imputables a “EL CONTRATISTA” como resultado de la comparacién, el avance de los servicios es menor de
lo programado, “LA SECRETARIA” proceder3 a:

Aplicar una retencién econdémica consistente en una cantidad igual al 1% (uno por ciento) del importe de los
servicios que no se hayan realizado de acuerdo con el periodo de ejecucién pactado en su programa, que
cubrird “EL CONTRATISTA” con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en la que
se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del avance en la ejecucién de los servicios
conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente instrumento juridico y
hasta el momento en que concluya el periodo de ejecucién pactado o convenido; “LA SECRETARIA” debera
notificar la aplicacion de la retencién econdmica a “EL CONTRATISTA” mediante anotacién correspondiente

en la bitacora de los servicios u oficio.

Dicha retenci6n podra ser recuperada por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones si regulariza los
tiempos de atraso conforme a su programa de ejecucidn.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no se regularice, el monto considerado como retencién econémica sera
definitivo y por consiguiente se considerard como pena convencional, la cual no sera susceptible de

devolucion. ,\Q

En ningun caso las penas convencionales podran ser superiores en su conjunto al monto de la garantia de
cumplimiento.

Cuando en su copjunto las penas convencionales alcancen el monto de la garantia de cumplimiento “LA
SECRETARIA” podra optar, entre exigir el cumplimiento del contrato o la recision del mismo.

4

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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DECIMA OCTAVA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. - Si “EL CONTRATISTA” infringe las
disposiciones de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato; o las obligaciones contempladas en el presente instrumento juridico, “LA SECRETARIA”
aplicara las sanciones previstas el articulo 125 de la Ley de la materia, entre otros, en los siguientes casos:

A) En caso de que no exhiba las garantias previstas en el articulo 80 de la Ley de la materia dentro
del plazo convenido en el presente instrumento juridico, excepcién hecha de la garantia de
anticipo, ya que en este contrato no se contempla el otorgamiento del mismo;

B) La omision de la presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia a la conciliacién y firma
del mismo.

Cuando se actualice alguno de los supuestos manifestados, “LA SECRETARIA” aplicard las sanciones
correspondientes, atendiendo a los criterios y procedimiento administrativo previstos en los articulos 128 y
129 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

DECIMA NOVENA.- DE LA VERIFICACION FiSICA, FINIQUITO Y LIQUIDACION FINAL.- “EL CONTRATISTA”
entregara los servicios en el plazo estipulado en la cldusula tercera del presente contrato o el convenido y de
acuerdo a los alcances, términos de referencia y programas establecidos, asentandolo en bitacora y
notificando por escrito a “LA SECRETARIA” la terminacion de los servicios dentro de los 5 (cinco) dias habiles
siguientes a la fecha en que ello ocurra para que ésta, verifique y valide que los servicios estén debidamente
concluidos dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes, plazo dentro del cual “LA SECRETARIA” podra
solicitar en su caso que se realicen las adecuaciones o correcciones pertinentes a los mismos; una vez hecho
esto elaboraran el acta de verificacidn fisica asentando el estado de los servicios.

Posteriormente, presentada la dltima estimacion y previo a la firma del finiquito, “LA SECRETARIA” levantara
el acta de cierre financiero total, que contendra la relacién de todas las estimaciones presentadas por “EL
CONTRATISTA” y autorizadas por “LA SECRETARIA”, asi como los ajustes de costos, retenciones, penas
convencionales y sanciones que se hayan impuesto durante la ejecucién de los servicios, ademds de saldos
de cada una de “LAS PARTES”.

Dentro de los 20 (veinte) dias habiles posteriores a la fecha de la verificacidn fisica de los servicios “LAS
PARTES” elaboraran el finiquito de los mismos, saldando las diferencias a favor y en contra de cada una de
“LAS PARTES” para cerrar en definitiva el contrato respectivo, siempre y cuando no existan conceptos fuera
de catalogo, ajustes de costos o volimenes excedentes por cubrir o bien, alguna otra causa que impida
finiquitar los servicios, no obstante lo anterior, el contrato podré finiquitarse y cerrarse administrativamente,
dejando a salvo los derechos de “EL CONTRATISTA” en el acta respectiva, a efecto de que una vez que se
cuente con la disponibilidad presupuestal, se celebre el convenio de liquidacién correspondiente.

“LAS PARTES” convienen que, si “EL CONTRATISTA” omite presentar el proyecto de finiquito o no acude a la

“Este programates publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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conciliacion y firma del mismo dentro del plazo establecido en el parrafo anterior, “LA SECRETARIA”
sancionara dicho incumplimiento, imponiendo una sancién a “EL CONTRATISTA” prevista en el articulo 125

de la Ley de la materia.

De conformidad con lo estipulado en el articulo 112 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, “LAS PARTES” convienen que, cuando “EL
CONTRATISTA” no acuda a elaborar el finiquito o exista desacuerdo respecto del mismo, “LA SECRETARIA”
procedera a elaborarlo de manera unilateral, debiendo comunicar el resultado a “EL CONTRATISTA” dentro
del plazo de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendrd un plazo de 10 (diez) dias habiles para alegar lo que a su
derecho corresponda; si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién o manifestacién, se darad por

aceptado.

Si como consecuencia del finiquito existe un saldo a favor de “LA SECRETARIA”, su importe sera deducido a
“EL CONTRATISTA” de los saldos que tenga en su favor, o bien, en caso de que no tenga saldos a favor o los
mismos no sean suficientes para cubrir la cantidad a favor de “LA SECRETARIA”, sera requerido a “EL
CONTRATISTA” el pago correspondiente o podra hacer efectivas las garantias exhibidas por éste, para
garantizar las obligaciones a su cargo, y procederd conforme a lo establecido en el articulo 113 de la Ley de

la materia.

De igual forma, si resulta saldo a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA SECRETARIA” realizara el tramite que
corresponda para efecto de que dicho saldo a su favor, se le deposite mediante transferencia electrénica a la
cuenta previamente designada por “EL CONTRATISTA”, siempre que éste, haga la exhibicién y entrega de la
factura respectiva.

En caso de que “EL CONTRATISTA” estuviese inconforme con la liquidacién, deberd manifestarlo por escrito
ante “LA SECRETARIA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha en que se le haya notificado,
una vez transcurrido dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA” se haya inconformado, se tendrd como aceptada
tacitamente la liquidacion por parte de éste.

Derivado de que el recurso no debe estar indefinidamente disponible para su cobro por parte de “EL
CONTRATISTA”, solo estara vigente por el ejercicio presupuestal de que se trate y serd cancelado en el primer )
mes del ejercicio inmediato siguiente, quedando a salvo los derechos de “EL CONTRATISTA”; lo anterior, en
la inteligencia de que si las leyes y disposiciones administrativas que regulan el gasto del recurso, disponen
un término especifico de vigencia del mismo, se atendera a dicha vigencia.

-

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se considerardan como
aceptacion de los servicios, reservandose “LA SECRETARIA” el derecho de reclamar los servicios faltantes,
servicios mal ejecutados o pago indebido, asi como los defectos que resultaren en los mismos, los vicios
ocultos y cualqué:r otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA” con motivo de la

ejecucion de los servicios.

“Este proghzma es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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VIGESIMA.- DE LA RECEPCION DE LOS SERVICIOS.- De conformidad con el articulo 114 de Ia Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la recepcién de
los servicios constara en acta administrativa de entrega-recepcion que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones, debidamente firmada por “LAS PARTES” y en su caso previa vista del ORGANO INTERNO DE
CONTROL de conformidad con el articulo 115 de la Ley en la materia, y ésta se elaborard dentro de los 5
(cinco) dias habiles siguientes a la fecha de firma de finiquito o de que el mismo se haya tenido por aceptado,
durante la formalizacion de tal acta “EL CONTRATISTA” deberd exhibir la garantia de vicios ocultos, ya que de
no exhibirla “LA SECRETARIA” no formalizaré el acta de entrega — recepcion; la negativa u omision en la
entrega de la garantia de vicios ocultos en el cierre unilateral del presente instrumento juridico, no exime a
“EL CONTRATISTA” de la responsabilidad que pudiera resultarle por vicios o defectos ocultos en los servicios,
con independencia de las sanciones a que se haga acreedor de conformidad con el presente contrato y lo que

establezca la propia Ley.

Asi mismo, “LA SECRETARIA” podra efectuar recepciones parciales de los servicios cuando sin estar concluidos
los mismos, existan servicios terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse; debiendo
para tal efecto levantar el acta administrativa de entrega — recepcion parcial, “El CONTRATISTA” debera
presentar la garantia de vicios ocultos por el importe ejercido a la fecha del levantamiento del acta;
obligdndose “LAS PARTES” a resolver el cierre administrativo de los servicios hasta su conclusién total.

El acta administrativa de entrega - recepcién ademas de lo anterior, tendrd como consecuencia la extincién
de los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” en el contrato, salvo lo relativo a la calidad, asi
como cualquier responsabilidad que con posterioridad apareciere por los resultados obtenidos en la ejecucién
de los servicios.

VIGESIMA PRIMERA. - DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y MATERIAL. - La titularidad material e intelectual de
los servicios materia del presente contrato, una vez concluidos total o parcialmente y liquidados, sera del
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, por lo que “EL CONTRATISTA”, se obliga a no divulgar, explotar o
hacer uso en forma alguna de los derechos o de los servicios que al amparo del presente contrato realice, ya
que los mismos, le son encomendados y pagados por “LA SECRETARIA”.

)
VIGESIMA SEGUNDA. - DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. - “LAS PARTES” convienen que seran causas )V
de terminacion del presente instrumento juridico, sin necesidad de declaracién judicial ni responsabilidad
para “LA SECRETARIA” las siguientes:

A) Por cumplimiento del objeto;
B) Por terminacidn anticipada del contrato; y
C) Por rescision del contrato.

VIGESIMA TERGERA. - DE LA TERMINACION ANTICIPADA. - “LAS PARTES” acuerdan que procederd la
terminacion anticipada cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los servicios,

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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o cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que existe causa justificada
que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacién o ejecucién de los servicios; por
mutuo consentimiento, caso fortuito o fuerza mayor.

De igual manera “LA SECRETARIA”, por asi convenir al interés publico, podra dar por terminado
anticipadamente el instrumento juridico, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado, finiquitando los servicios a “EL CONTRATISTA”, obligdndose
“LA SECRETARIA” a pagar a éste los gastos no recuperables una vez que éstos hayan sido comprobados; de
conformidad con el procedimiento establecido en los articulos 223, 224 y 225 del Reglamento de la Ley de la

materia.

VIGESIMA CUARTA.- SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN LA TERMINACION DE LOS SERVICIOS CONFORME
A FECHA PACTADA.- En el supuesto de incumplimiento en la terminacién de los servicios, conforme a la fecha
pactada, “LA SECRETARIA” podré rescindir el presente instrumento juridico o exigir la terminacién de los
mismos dentro del plazo que al efecto fije, sin otorgar autorizacion de ajuste de costos e imponiendo una
pena convencional del 1/1000 (uno al millar), por cada dia de retraso sobre el monto de los servicios gue no
hayan sido ejecutados, en cuyo caso las sanciones impuestas no podran ser mayores al monto de la garantia
de cumplimiento; concluido éste, si persiste el incumplimiento, “LA SECRETARIA” segln sea el caso, podra
fijar un segundo plazo para la conclusién de los servicios sin ajuste de costos, continuando con la aplicacion
de la sanci6n antes mencionada o bien, podra rescindir administrativamente el presente contrato haciendo
efectivas las penalizaciones referidas sin perjuicio de imponer las demés sanciones aplicables, conforme a la

Ley de la materia.

En el entendido de que, en los supuestos en donde se fijen fechas para la terminacién de los servicios, éstas
no implicaran de ninguna forma una ampliacién contractual o validacién de prérroga por parte de “LA
SECRETARIA”, por lo que los servicios pendientes de ejecutar deberan ser sancionados atendiendo al dltimo
programa de ejecucién convenido entre “LAS PARTES”.

VIGESIMA QUINTA. - DE LA RESCISION DEL CONTRATO. - “LA SECRETARIA” podrd rescindir
administrativamente el contrato por incumplimiento de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las obligaciones
pactadas en el mismo, sin perjuicio de aplicar las penas convencionales estipuladas en el presente 0
instrumento juridico y las sanciones que establece la Ley de la materia. ]\

“EL CONTRATISTA” acepta de manera expresa que, “LA SECRETARIA” podra rescindir administrativamente el
presente contrato sin responsabilidad alguna de su parte y sin necesidad de intervencién judicial, por
cualquiera de las causas que a continuacién se enuncian:

1.- Si “EL CONTRATISTA” ha proporcionado datos falsos para la elaboracién del contrato, o bien,
cuando siendo reales éstos hayan variado y no se hubiere dado aviso de ello a “LA SECRETARIA”; asi mismo,
si ha incurrido en'datos falsos a lo manifestado en la declaracién 11.4 del presente instrumento juridico;

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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2.- Si por causas imputables a “EL CONTRATISTA” no se inician los servicios objeto del presente
contrato dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha indicada sin causa justificada;

3.- Si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente los servicios o se niegue a elaborar algun
documento que hubiese sido rechazado por “LA SECRETARIA”, por no cumplir con los alcances o términos de

referencia;

4.- Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de trabajo convenido y en consecuencia el
atraso implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucién de los servicios superior al 15% (quince por
ciento) o bien, por el simple hecho de no acatar de manera reiterada cualquier instruccion de “LA
SECRETARIA”;

5.- Si “EL CONTRATISTA” es declarado en concurso mercantil o en sentencia de quiebra, o si hace
cesion de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar el cumplimiento de este contrato;

6.- Si “EL CONTRATISTA” cede o subcontrata los derechos y obligaciones derivados del presente
contrato en todo o en parte, a terceras personas fisicas 0 morales, sin la previa autorizacion expresa y por
escrito de “LA SECRETARIA”;

7.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA SECRETARIA” o a quien ésta designe para tal efecto, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los servicios;

8.- Si “EL CONTRATISTA” se fusiona con otra sociedad, cambia de administrador Gnico o més del 50%
(cincuenta por ciento) de su consejo de administracion, de su personal directivo o de cualquier otra forma,
que pudiese hacer perder a “LA SECRETARIA” la confianza en la capacidad técnica, financiera o ética de “EL
CONTRATISTA”;

9.- Si “EL CONTRATISTA” no otorga las garantias en la forma y plazo convenido;

10.- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA”, de cualquier otra de las
obligaciones que contrae mediante la suscripcin del presente contrato y sus anexos, a las leyes y reglamentos
aplicables o a las instrucciones que “LA SECRETARIA” le dé respecto a la ejecucion de los servicios objeto del

presente contrato. \\Q
VIGESIMA SEXTA.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO.- Si “LA SECRETARIA”
considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causales de rescisién que se invocaron en la
cldusula inmediata anterior, lo notificara a “EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que en un plazo
de 10 (diez) dias hébiles exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus
obligaciones; si transcurrido ese plazo “EL CONTRATISTA” no manifiesta nada en su favor, “LA SECRETARIA”
procedera a emitir la resolucién procedente dentro de los 7 (siete) dias habiles siguientes; procedimiento
administrativo que se llevard a cabo de acuerdo a lo establecido en los articulos 100 de la Ley de Obra Publica

“Este programia'es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 228, 229, 230, 231,
232, 233, 234, 235 y 236 de su Reglamento.

VIGESIMA SEPTIMA. - DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su domicilio o lleve a
cabo alguna variacién en su nomenclatura, estard obligado a notificarlo a “LA SECRETARIA”, quedando
apercibido que, en caso de no hacerlo, se le tendrdn por legalmente hechas las notificaciones que se
practiquen en el domicilio que se sefiala en el presente contrato.

VIGESIMA OCTAVA. - DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA. - “LAS PARTES” acuerdan que para la
interpretacion y cumplimiento del presente contrato y todo lo que no estd expresamente pactado en el
mismo, se someten a las leyes estatales y a la jurisdiccion y competencia de los juzgados y tribunales del
municipio de Guanajuato, Gto., renunciando a la competencia que por razén de sus presentes o futuros
domicilios pudiere corresponderles.

Leido que fue el presente contrato y enteradas “LAS PARTES” que en él intervienen de su contenido, alcance
yfuerza legal, lo firman en la ciudad de Guanajuato, Gto., a los 25 dias del mes de septiembre de 2024.

Por “LA SECRETARIA”

/ ING JOSE GUADALUPE TARCISI ING. JUAN PABLé PEREZ BELTRAN.
RODRIGUEZ MARTINEZ.  SUBSECRETARIO DE EDIFICACION E
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD.

Por “EL CONTRATISTA”

Pefs otocs

ARQ. MARIA ANTONIETA ARROYO CARDENAS.

TA/ L'JAGM/I’egl.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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