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CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, que celebran por una parte el Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de Guanajuato, por conducto de la SECRETARIA DE OBRA PUBLICA, representada en este acto por
su titular el MTRO. JUAN PABLO PEREZ BELTRAN, asistido por la ARQ. CRISTINA MARCELA SAMANO BANDA,
SUBSECRETARIA DE EDIFICACION E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, a quienes en lo sucesivo se les
denominara “LA SECRETARIA”, y por la otra GEO-CONTROL DOM, S.A DE C.V., representada por el ING. JOSE
FERNANDO DOMINGUEZ CHAVEZ, en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO a quien en lo sucesivo se le
denominard “EL CONTRATISTA” y cuando la manifestacion sea conjunta para efectos del presente
instrumento juridico se les denominara “LAS PARTES”, de conformidad con las declaraciones y subsecuentes

clausulas.

DECLARACIONES

I.- Declara “LA SECRETARIA” que:

1.1.- Es una dependencia de la administracién publica centralizada del Poder Ejecutivo del Estado "dé;
Guanajuato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 80, parrafo primero, de la Constitucion Politica -
para el Estado de Guanajuato, 3 y 13, fraccion IX, de la Ley Organica del Poder Ejecutivo para el Estado de*

Guanajuato.

1.2.- Entre otras atribuciones tiene la planeacién, programacion, presupuestacnon adjudlcaccon contratacuon y ;
ejecucion de la obra publica estatal, dar seguimiento a las acciones de construccion, reconstruccmn -
reforzamiento, rehabilitacidn, adecuacion, mantenimiento y equipamiento fisico de inmuebles e mstalaaones
destinadas a la prestacidn del servicio publico de educacién, en coordinacidn con la Secretaria de Educacxon

asi como de formular y conducir la politica de movilidad y conectividad de acuerdo a las necesidades del Estado, -
ademds de establecer y expedir las bases y normas a las que deben sujetarse los concursos para la ejecucion de las
obras publicas que realice el Poder Ejecutivo del Estado, sefialando las adjudicaciones que procedan y vigilando el
cumplimiento de los contratos celebrados, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 30, parrafo primero,
fraccion |, incisos b) y 1), de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.

ejercicio de las facultades sefialadas en los articulos 5 y 6, fracciones XXI, XXII y XXVI, de] Reglamento Interior
de la otrora Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad ahora Secretaria de Obra Publica y
conforme al nombramiento expedido a su favor por la MTRA. LIBIA DENNISE GARCIA MUNOZ LEDO,
GOBERNADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO en fecha 26 de septiembre de 2024, en ejercicio de la facultad
que le confiere los articulos 77, frgccion Xl, de la Constitucion Politica para el Estado de Guanajuato y el 17

de la Ley Organica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.

1.3.- El MTRO. JUAN PABLO PEREZ BELTRAN, acude a la celebracién del"pre‘sente instrumento juridico, en Q

, “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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1.4.- La ARQ. CRISTINA MARCELA SAMANO BANDA, SUBSECRETARIA DE EDIFICACION E INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA, comparece en este acto juridico de carécter contractual, asistiendo al titular de la Secretaria de
Obra Publica, para el puntual seguimiento y ejecucién del mismo, de conformidad con lo previsto por los
articulos 3, fraccién Il 4, 8 y 9, fraccion XI, del Reglamento Interior de la otrora Secretaria de Infraestructura,
Conectividad y Movilidad ahora Secretaria de Obra Pdblica, acreditando su personalidad con el
nombramiento otorgado a su favor por la MTRA. LIBIA DENNISE GARCiA MUNOZ LEDO, GOBERNADORA DEL
ESTADO DE GUANAJUATO de fecha 26 de septiembre de 2024.

I.5.- Conforme a oficio nimero DGAI-OC/0254/2025, de fecha 20 de febrero de 2025, emitido por la Direccion
General de Administracion e Inversion, los recursos presupuestales autorizados se encuentran en:

Programa: OBRA CONVENIDA
Fuente de financiamiento: | COSAINCEG
Clave presupuestal: 11.211111100030100.251.E018QB36712503.1125020500.6220

1.6.- El presente contrato se rige por la Ley de Obra Publica y Servicios relacnonados con la misma para el ~
Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento. ~ -

1.7.- Los servicios objeto del presente contrato se adjudicaron mediante el procedlmlento de contratacnon en

la modalidad de adjudicacién directa, de conformidad con el acuerdo de ad|ud|cacwn numero 0i15-
2025DGPC, de fecha 11 de marzo de 2025, acorde a lo dispuesto en los articulos 46, parrafo tercero, fraccion

i, en vinculacién con el 73 y 76 de la Ley de la materia y atendiendo a la solicitud mediante memorandum
nimero DCTE-0426/2025 de fecha 27 de marzo de 2025, de la Direccidon de Control Técnico de Edificacién.

1.8.- Los servicios objeto de la adjudicaciéon se denominan: Estudios técnicos de mecdnica de suelos para los
planteles educativos con C.C.T. 11DPR2015S, 11EPR0651C, 11EPRO160P, 11DPR1867J), 11DPR2034G,
11DPR0142A, 11DPR0400Z, 11DPR1654H, 11DES00730 y 11DPR2162B, ubicados en los municipios de
Acambaro, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Salvatierra, Tarimoro, Uriangato y Yuriria, Gto., los cuales
consisten en: elaboracién de 10 estudios técnicos de mecanica de suelos para obtener clasificacion del

suelo, parametros fisicos y recomendaciones para disefio de terracerias incluye: 18 sondeos con una
profundidad de 3.0 M y 8 sondeos con una profundidad de 1.5 M ; servicios qUe ha decidido encomendara Q
“EL CONTRATISTA”, a quien le ha proporcionado los elementos y datos necesarios para que sean ejecutados /7
de acuerdo a las exigencias de funcionalidad y uso al que seran destinados.

1.9.- Tiene su domicilio convencional ubicado en Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior 5,
Cuarto Piso, en Guanajuato, Gto., C.P. 36089, teléfonos: 473 735 23 00 ext. 8152, 8118 y 8117, mismo que
sefiala para los fines y efectos juridicos de este contrato. (

“Este programa es publico, ajeno a cudlquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos e el programa”.
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Il.- Declara “EL CONTRATISTA” que:

I.1.- Se encuentra inscrito en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios que integra,
norma y administra “LA SECRETARIA”, con el nimero GTO-SOP/PUC- 1313-2012.

1.2.- Es una sociedad mercantil legalmente constituida bajo las leyes mexicanas, segun consta en el
testimonio de la escritura publica nimero 16332 otorgada ante la fe del notario publico nimero 21 en legal
ejercicio del partido judicial de Celaya, Gto., de fecha 23 de abril de 2008, inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio bajo el nimero 19433*7, de fecha 02 de junio de 2008.

11.3.- Tiene capacidad juridica para suscribir el presente contrato y que el ING. JOSE FERNANDO DOMINGUEZ
CHAVEZ, est4 facultado para representarla legalmente en este acto, acreditando su personalidad como
ADMINISTRADOR UNICO con el testimonio de la escritura publica nimero 16332 otorgada ante la fe del
notario publico nimero 21, en legal ejercicio del partido judicial de Celaya, Gto., de fecha 23 de abril de 2008.

11.4.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en alguna de las causales de impediméhto .
para contratar con la Administracién Publica Estatal previstas en el articulo 16 de la Ley de Obra Publlca y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuate - .

11.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente de sus obllgaCIones flscales lo cual acredltéif =

con la Opinién de Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales Estatales emitida por el SATEG, asi como la -
Opinién de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido positivo, emitida por el SAT Ias cuales segf .
encuentran vigentes y se exhibieron previo a la suscripcion del presente contrato; de conformldad conlos
articulos 57, del Cédigo Fiscal para el Estado de Guanajuato y 32 =D, del Cddigo Fiscal de Ia Federacion.

11.6.- Su objeto social entre otros, es estudios geotécnicos: andlisis de suelo, determinando‘las propiedades

fisicas de resistencia, densidad, absorcién y plasticidad, y que para el fin materia de este contrato, cuenta

con la organizacion y el capital contable suficiente para garantizar la ejecucion de Ios servicios, asi como todo

lo necesario para operar como empresa establecida en el ramo.

11.7.- Tiene capacidad legal, técnica y econémica, asi como los elementos ,ihurrianosy materiales necesarios,
ademds cuenta con amplia experiencia para realizar cabalmente los servicios que se le encomiendan y que
conoce ademas los datos y la informacion general que se le ha proporcionado en relacién a los mismos. «’g

I1.8.- Conoce las bases, normas técnicas y legales vigentes tanto del @mbito federal como del estatal y
municipal, para contratar y ejecutar los servicios, mismas que seran aplicables, en lo conducente al presente o

contrato.

11.9.- En relacion a los servicios que ejgcutara con motivo de este contrato, tendra con sus trabajadores el
cardcter de patrén y unico titular de Igs derechos y obligaciones que emanan de la Ley Federal del Trabajo .

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
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en virtud de lo cual, relevara a “LA SECRETARIA”, en su caso de cualquier responsabilidad derivada de la
reclamacién de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones que en
materia de seguridad y previsién social, pudieran presentar en el presente o en el futuro como reclamacion
de sus trabajadores ya que “LA SECRETARIA” en ningun caso y bajo ningtin concepto, podra ser considerada

como patroén sustituto.

11.10.- Sefiala domicilio convencional en el Estado de Guanajuato, ubicado en: calle Privada Tulipanes
ntmero 5, colonia San Cayetano, C.P. 38120, en Celaya, Gto., con teléfonos 461 316 24 46y 461 143 12 45,
en el cual acepta recibir toda clase de notificaciones, incluyendo las de caracter personal para los fines y
efectos juridicos de este contrato y todos los actos que de éste se deriven.

Del mismo modo y de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 132 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; “EL CONTRATISTA” manifiesta su
conformidad de que se le notifique ademas de los medios convencionales, a través del correo electronico
geo.control.cont@gmail.com cualquier acto administrativo derivado del cumplimiento del presente
instrumento juridico; asi como de la aplicacion de la Ley de la materia. ,

11l.- “LAS PARTES” declaran que:

ll.1.- El presente contrato, los convenios que deriven del mismo, sus anexos, y !a bltacora de los serv1c1os,’,
son instrumentos que los vinculan en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obllgacwnes de.
conformidad con lo dispuesto en el articulo 91 de la Ley de Obra Publicay Servicios relaaonados con la mlsma' , -
para el Estado y los Municipios de Guanajuato. : i

l1.2.- Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion del presente
instrumento juridico. '

Manifestadas las declaraciones anteriores, “LAS PARTES” se sujetan al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “LA SECRETARIA” encomienda a “EL CONTRATISTA”, y éste se obliga
a realizar para aquella hasta su total terminacion los servicios denominados: Estudios técnicos de mecanica (79
de suelos para los planteles educativos con C.C.T. 11DPR2015S, 11EPR0651C, 11EPRO160P, 11DPR1867J,
11DPR2034G, 11DPR0142A, 11DPR0400Z, 11DPR1654H, 11DES00730 y 11DPR2162B, ubicados en los
municipios de Acambaro, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Salvatierra, Tarimoro, Uriangato y Yuriria, Gto., los

cuales consisten en: elaboracién de 10 estudios técnicos de mecanica de suelos para obtener clasificacién

del suelo, parametros fisicos y rechmendaciones para disefio de terracerias incluye: 18 sondeos con una
profundldad de 3.0 M y 8 sonde ' con una profundidad de 1.5 M; de conformldad con el catalogo de
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conceptos, programa de ejecucién de los servicios, alcances y términos de referencia que forman parte
integrante del presente contrato y que son del conocimiento de “EL CONTRATISTA”.

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO.- “LA SECRETARIA” se compromete a su vez, a cubrir a favor de “EL
CONTRATISTA”, por los servicios encomendados la cantidad de: $533,527.43 (quinientos treinta y tres mil
quinientos veintisiete pesos 43/100 M.N.), mas la cantidad de $85,364.39 (ochenta y cinco mil trescientos
sesenta y cuatro pesos 39/100 M.N.), que corresponde al 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor
agregado (I.V.A.) y que hacen un importe total de _$618,891.82 (seiscientos dieciocho mil ochocientos
noventa y un pesos 82/100 M.N.), misma que comprende los costos directos e indirectos que deriven del
desarrollo de los servicios; esta cantidad solo podra ser modificada previo convenio que al respecto celebren
“LAS PARTES”, por lo que si “EL CONTRATISTA”, realiza servicios sin que hubieran sido autorizados, por mayor
valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los
servicios excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por los mismos.

TERCERA.- DEL PLAZO DE EJECUCION.- Queda expresamente convenido entre “LAS PARTES” que el presente
contrato es a precios unitarios y tiempo determinado, por lo que “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar“}q‘s‘,, =5
servicios objeto del presente instrumento juridico en un plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias naturales,
obligdndose a iniciarlos el dia 08 de abril de 2025, y concluirlos el 22 de mayo de 2025l conforme al programa‘

de ejecucién autorizado, sin que la fecha de inicio sea obstaculo para que pueda iniciar los mismos desde la
fecha de firma de este contrato, reservindose “LA SECRETARIA” el derecho de darlo por terminado
anticipadamente, asi como suspender temporalmente, en todo o en parte, la ejecucnon de Ios ser\ncnos .
materia del mismo, sea cual fuere la etapa en que se encuentren. ~ f L

“LAS PARTES" reconocen que la vigencia del contrato iniciara desde su suscripcion y finalizara cua ndo se firme
el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos vy obllgacmnes asumidos en el presente
instrumento juridico. :

CUARTA. - DEL ANTICIPO. - “EL CONTRATISTA” renuncia a recibir el anticipo previsto en el articulo 81 de la

Ley de Obra Pdblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y

por ello “LA SECRETARIA” lo exime de presentar la garantia prevista en el articulo 80, fraccién |, de la Ley de

la materia, de conformidad con el escrito sin nimero, de fecha OG-GCD-25/006, emitido por “EL
CONTRATISTA” y validado por la Direccion de Proyectos de Edificacion de “LA SECRETARIA” mediante oficio ,
nimero DPE-2025-3018 de fecha 19 de marzo de 2025, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 82 de _ G
la Ley de la materia. q

QUINTA.- DE LA ENTREGA DEL INMUEBLE.- “LA SECRETARIA” se obliga a poner a disposicién de “EL
CONTRATISTA” el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los servicios materia de este contrato en la
fecha sefialada como inicio de los mismos, la cual quedé establecida en la cldusula tercera, por lo que de no
cumplirse, se entendera diferido e plazo de ejecucion por un término igual al de la mora en que incurra “LA

’ “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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SECRETARIA”, previa manifestacion que de ello haga por escrito “EL CONTRATISTA”, de conformidad con el
articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de

Guanajuato.

SEXTA.- DE LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA.- “LA SECRETARIA” se obliga
a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” la documentacion administrativay técnica que se requiera previo
a la fecha sefialada como de inicio de los servicios, por lo que de no cumplirse, se entendera diferido el plazo
de ejecucién por un término igual al de la mora en que incurra “LA SECRETARIA”, previa manifestacion que
de ello haga por escrito “EL CONTRATISTA” de conformidad con el articulo 92 de la Ley de Obra Publica 'y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Lo anterior, sin perjuicio de que alguno o algunos de los tramites e insumos, queden pactados como
responsabilidad de “EL CONTRATISTA”, en cuyo caso se resolvera lo que corresponda en relaciéon con los
términos para el inicio y conclusién de los servicios.

SEPTIMA. - DE LA SUSPENSION DE LOS SERVICIOS. - Conforme a lo previsto en el articulo 95 de la Ley de‘.
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Mumcnplos de Guanajuato “LA‘
SECRETARIA” podra suspender temporalmente, por causa justificada, en todo o0 en parte, la ejecucion de los
servicios materia del presente contrato, notificando a “EL CONTRATISTA” por escrito dlcha resoluaon seaf
cual fuere la etapa en que se encuentre, entre otras, por las siguientes causas: . ; .

I. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; o -
Il. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

De acreditarse cualquiera de las causas enunciadas que imposibiliten la continuacion de Ios servicios, "LAS
PARTES” podréan solicitar la suspensién o la terminacién anticipada de los mismos, por lo que “LA
SECRETARIA” deberd resolver en un plazo que no exceda de 20 (veinte) dias habiles.

En el caso de la suspension “LAS PARTES” deberan realizar la anotacion correspondiente en la bitacora,
sefialando la fecha de su inicio y de la probable reanudacion, levantando ademas el acta circunstanciada
correspondiente conforme a lo establecido en el articulo 220 del Reglamento de Ia Ley de la materia.

El presente contrato podrd continuar sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que q
motivaron la suspension temporal de los mismos, notificandose la reanudacion en forma inmediata y, por )
consiguiente “LAS PARTES” celebrardn el convenio en el que se pacte el diferimiento que corresponda; en la
inteligencia, que la fecha de terminacién se diferira en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo/de ejecucién contratado o convenido. ; ,
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OCTAVA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO. - “LA SECRETARIA” de conformidad con el oficio de notificacidn

presupuestal nimero DGAI-OC/0254/2025, de fecha 20 de febrero de 2025, establece que los datos de
facturacion son:

Denominacién: Gobierno del Estado de Guanajuato

Registro Federal de

Contribuyentes: GEG 850101 FQ2

Domicilio: PASEO DE LA PRESA NO. 103,
] C.P. 36000, GUANAJUATO, GTO.

“LAS PARTES” convienen que los servicios objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacién

de estimaciones de servicios ejecutados con un periodo no mayor de un mes calendario conforme a su
programa de ejecucién contratado o convenido, que serdn presentadas para su autorizacion y procedencia

de pago por “EL CONTRATISTA”, a la residencia o supervisién; acompafiada de la documentacion
correspondiente, dentro de una periodicidad no mayor a 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de_.
corte para el pago, que serd el dia dltimo de cada mes calendario o el Gltimo dia considerado en el perlodo ’
de ejecucion de la estimacion, para lo cual la residencia o supervision debera rev:sar y autorizar en un plazo,\

no mayor a 10 (diez) dias habiles siguientes a su presentacion. ~ - -

“LAS PARTES” acuerdan que, si “EL CONTRATISTA” no presenta la estimacién dentro de los 30 (tfeinta) dias
naturales posteriores a las fechas de corte pactadas, “LA SECRETARIA” sancionara dicho incumplimiento ced
una sancién equivalente a 8 (ocho) UMA (unidad de medida y actualizacién) al valor de la fecha de la
infraccion elevada al mes, y si reincidiere dicha sancién se incrementara una (UMA) elevada al mes por cada

vez que reincida, de conformidad con lo establecido en el articulo 125 de la Ley de Obra Publica y Servicios ‘
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, dicha sancuon serd aplicada en la
estimacion presentada, en la siguiente o en el finiquito. ~

La forma y lugar de pago serd el que para tal efecto designe la SECRETARIA DE FINANZAS, la cual contara con
un término de 15 (quince) dias habiles contados a partir de que la estimacion haya sido recibida y autorizada
por “LA SECRETARIA” y que “EL CONTRATISTA” haya presentado,la factura correspondiente, estando de
acuerdo “EL CONTRATISTA” en que una de las formas de pago ademds de las convencionales, sea mediante
deposito electrénico en la cuenta de la institucién bancaria que éste sefiale. :

“LA SECRETARIA” en todos los casos debera hacer constar en la bitacora, la fecha en la que se presentan las: (?O
estimaciones previstas en el articulo 175 del Reglamento de la Ley de la materia.

Los servicios, objeto del presente contrato, se pagaran a precios unitarios en los que se incluird la
remuneracion o pago total que d¢be cubrirse a “EL CONTRATISTA” por los gastos directos e indirectos que

/ “Este programa es publico, ajeno a€yalquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
(¢ 7/20

Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior No. 5 Guanajuato, Gto. México
C.P. 36089 Tel. (473) 735 2300




Contrato numero
SOP/RE/AM/PU/DPE/SERV/SEG/2025-0045

OBRA PUBLICA

SECRETARIA DE OBRA PUBLICA

originen los mismos, por lo que los precios unitarios que se consignan en el anexo de este contrato solo
podrén ser modificados en los casos y bajo las condiciones que se establecen en la clausula décima sexta del
presente instrumento juridico.

En el caso de que “LA SECRETARIA” realice algin pago en exceso, “EL CONTRATISTA” debera reintegrar estas
cantidades més los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley
de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de mora en el pago de créditos fiscales. Los intereses
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario, desde la fecha de
pago hasta la fecha que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA SECRETARIA”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacion siguiente o en el finiquito.

En caso de incumplimiento en los pagos de las estimaciones presentadas dentro del plazo sefialado para tal
efecto en la presente cldusula, “LA SECRETARIA”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar el costo de
financiamiento conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato
para el caso de prorroga en el pago de créditos fiscales, que se computaran por dias calendario desde que
venci6 el plazo, hasta la fecha en que se pague efectivamente a “EL CONTRATISTA" dicho costo se pagara en.
el finiquito de los servicios, debiendo quedar consignado en el acta entrega — recepc:on de los mnsmos, .

NOVENA. - DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS. - “LA SECRETARIA” XlME a “EL
CONTRATISTA” de la entrega de la garantia que ampare el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de este contrato, de conformidad con el articulo 86, parrafo primero, fraccién|, dela 5
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Independientemente de que “LA SECRETARIA” exima de la garantia de cumplimiento a “EL CONTRATISTA”,
conforme a los motivos expuestos en el parrafo que antecede, ésta podra reclamar en cualquier tiempo a “EL
CONTRATISTA” indemnizacion o reembolso por cualquier dafio sufrido, en la e)ecuaon de los servicios objeto
del presente contrato.

Asimismo “EL CONTRATISTA” se obliga a responder de los defectos o vicios ocultos, asi como de cualquier
responsabilidad que resultare a cargo de éste y en los términos del p‘resentefcpntrato, por lo que para tal
efecto presentara a “LA SECRETARIA”, como parte del finiquito de los servicios consignados en este /?Q
instrumento juridico, una garantia equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total ejercido de los
servicios realmente ejecutados y que debera estar vigente durante los 12 (doce) meses siguientes contados

a partir del acto de entrega-recepcion, misma que se otorgara a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS y a
entera satisfaccion de “LA SECRETARIA”, la cual serd requisito previo para la firma deI acta administrativa de
entrega — recepcion de los servicifhs objeto de la contratacion.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior No 5 Guanajuato, Gto. Mexn,o
C.P. 36089 Tel. (473) 735 2300 :
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Cuando dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion y aceptacion de los servicios, aparecieren
desperfectos o vicios ocultos en los mismos, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, este se obliga por
su cuenta a la solucién inmediata de los desperfectos o vicios que llegaran a presentarse dentro de un plazo
maximo de 30 (treinta) naturales; transcurrido el plazo sefialado sin que se hubieren realizado, “LA
SECRETARIA” procederd a hacer efectiva la fianza, en el entendido de que si la solucién requiere de un plazo
mayor, “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Vencido el plazo de vigencia de la garantia de vicios ocultos “LA SECRETARIA” podra efectuar una nueva
revision de los servicios, dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a la solicitud de su liberacién, con el
objeto de cerciorarse de que no existen desperfectos imputables a “EL CONTRATISTA”, asentando el
resultado de manera formal, de ser asi procederd su liberacion de la garantia; de lo contrario procedera a
solicitar su solucidn, de ser posible, o aplicara la garantia, y de ser necesario iniciard un proceso de naturaleza
civil en contra de “EL CONTRATISTA” para la obtencién de la solucidn total, lo anterior con fundamento en el
articulo 117 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato. i

DECIMA. - DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA. - Los servicios deberan ser realizados de acuerdo a los aicancesf‘
y términos de referencia, el catdlogo de conceptos, programa de trabajo y demas documentos que contienen
el alcance y definicién de los servicios contratados, mismos que se anexan y forman parte del presente

contrato.

“LA SECRETARIA” esté facultada para hacer modificaciones a los alcances y termmos de referencua de los
servicios, y en tal caso las hara saber con anticipacion y por escrito, o bien, si “EL CONTRATISTA” considera
factible solicitar alguna modificacién o correccién a los mismos para hacerlos mas funcmnales present’ara .
sugerencias por escrito para su autorizacién por parte de “LA SECRETARIA”, quien en su caso, aut'orizaré las
modificaciones pertinentes, dandolas a conocer a “EL CONTRATISTA” y por tanto se consideraran parte
integrante de este contrato y obligatorias para “LAS PARTES”. , A

DECIMA PRIMERA.- DEL CONTROL Y VIGILANCIA.- “LAS PARTES” acuerdan que “LA SECRETARIA” o el
representante designado por ésta, tendra facultades expresas para supervisar, vigilar, controlar, verificar y
revisar en todo tiempo los servicios, incluyendo la autorizacién de generadores, ‘co_hceptos fuera de catalogo

y volimenes excedentes presentados por “EL CONTRATISTA” y, en su caso, estimaciones de servicios
ejecutados; ademds de encargarse de llevar la bitdcora mediante la cual se daran las instrucciones ,Y
pertinentes, recibira solicitudes que le formule “EL CONTRATISTA” y registrara avances y aspectos relevantes
durante la ejecucién de los servicios. ' ' . - ‘

La bitacora deberd permanecer en el lugar objeto de los servicios bajo el resguardo de “EL CONTRATISTA”, a
fin de que las consultas requeridas se efectuen en el sitio, sin que pueda ser extraida del mismo; sin embargo,
cuando por alguna causa no pueda pprmanecer en el lugar objeto de los servicios, ésta se mantendra bajo la

”

“Este programa es publico, ajeno a cualquler partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el progrgma’”.

Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior No. 5 Guanajuato, Gto. México
'C.P. 36089 Tel. (473) 735 2300
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custodia y responsabilidad del supervisor designado por “LA SECRETARIA”.

Con el propdsito de responder ampliamente de los alcances y términos de referencia y de las demas
circunstancias que proponga “LA SECRETARIA”, “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer una residencia para
la ejecucion de los servicios, con personal profesional especializado en la materia con amplia experiencia en
el ramo, que tendra su representatividad y facultades para la toma de decisiones, control y administracion de
la ejecucion de los servicios, responsabilidad del manejo de la bitdcora, elaboracién y presentaciéon de
estimaciones, elaboracion y solicitud de conceptos fuera de catalogo, volimenes excedentes y ajustes de
costos; la designacion de esta persona estara sujeta a la aceptacion de “LA SECRETARIA” quien verificard si
redne los requisitos antes sefialados y en caso contrario, podra en todo momento solicitar el cambio.

El personal profesional establecido para la ejecucion de los servicios por parte de “EL CONTRATISTA” deberd
tener a disposicién de “LA SECRETARIA” los alcances y términos de referencia y bitacora para verificar el
avance fisico, calidad y calendarizacion de los servicios objeto de este contrato.

DECIMA SEGUNDA.- DE LA RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- El ﬁniCo: e
responsable de la ejecucion de los servicios sera “EL CONTRATISTA”, por lo que se obliga a que los matérié'les } ‘

y equipo que se utilice en la ejecucidn de los servicios objeto del presente contr'at’o, cumplan con las nqnﬁ;asﬁ

de calidad establecidas y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos servicios se efe’éfﬁeh

a satisfaccién de “LA SECRETARIA”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos o vicios
ocultos de los mismos y de los dafios y perjuicios que por la inobservancia a los reglamentos y ordenamlentos ;
de las autoridades competentes en materia de construccién o negligencia de su parte se ilegaren a causar a
“LA SECRETARIA” 0 a terceros. i

Asi mismo “EL CONTRATISTA” debera responder por todos y cada uno de los danos y perjumos que se
ocasionen a “LA SECRETARIA” o a terceras personas, con motivo de los servicios materia de este contrato;
bien porque no se ajuste al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales 0 a las instrucciones que
por escrito le diere “LA SECRETARIA” o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o
viole las bases, normas técnicas, de calidad y legales asi como reglamentos vigentes en los tres 6rdenes de
gobierno, aplicables en la realizacién y ejecucion de los servicios contratados. ‘

Del mismo modo es deber de “EL CONTRATISTA” cumplir con sus obligadones laborales, fiscales y en materia
de seguridad social que se deriven con motivo de la celebracién del presente contrato, liberando a “LA
SECRETARIA” de toda responsabilidad al respecto, en caso de algin incumplimiento.

Por lo que las obligaciones laborales de “EL CONTRATISTA” seran Unica y exclusivamente de éste, en cuanto
a las responsabilidades derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social se :
refiere, respondiendo asi de las reclamaciones que sus trabajadores y demas personal presenten o pudieren
presentar en su contra, quedando gximida “LA SECRETARIA” de cualquier responsabilidad laboral que le

“Este programa es ptblico, ajeno a cualquler partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior No. 5 Guanajuato, Gto. Méx«ico

C.P. 36089 Tel. (473) 735 2300
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corresponda cumplir a éste, en virtud de lo cual, relevara a “LA SECRETARIA”, en su caso de cualquier
responsabilidad derivada de la reclamacion de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o
incumplimiento de obligaciones que en materia de seguridad y prevision social, pudieran presentar o
presenten sus trabajadores ya que “LA SECRETARIA” en ninglin caso y bajo ninglin concepto, podra ser
considerada como patrén sustituto.

“EL CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que, ademas de las obligaciones establecidas en el
presente instrumento juridico, asume y es responsable de todas aquellas obligaciones a su cargo que deriven
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato
y su Reglamento, las cuales se tendrdn como pactadas en este contrato.

Finalmente, en el caso de que “LA SECRETARIA” determine la existencia de un adeudo a cargo de “EL
CONTRATISTA” en relacién con éste u otro contrato de obra publica o de servicios relacionados con la misma,

“EL CONTRATISTA” acepta expresamente que se realice la compensacion del adeudo con respecto a cualquier
pago que “LA SECRETARIA” deba realizar a su favor, renunciando expresamente al ejercicio de toda accion o
reclamo que pueda hacer valer en contra de “LA SECRETARIA”. : ~

DECIMA TERCERA.- DE LA MODIFICACION EN COSTO.- “EL CONTRATISTA” solo podra ejecutar conceptosi‘
fuera de catalogo y volimenes excedentes de los servicios cuando notifique previamente a ”LASECRETARIA”i"
por escrito o conste en bitdcora y ésta le conteste de la misma forma, formalizando la autorizacién mediante '
convenio expreso suscrito entre “LAS PARTES” y de acuerdo con lo que establece el articulo 107 de la Ley de -
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato

DECIMA CUARTA.- DE LA MODIFICACION EN TIEMPO.- “EL CONTRATISTA” podrd sdli'citar previa y
oportunamente por escrito una prérroga en los casos fortuitos, de fuerza mayor'o cuando ocurra cualquier
otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa, expresando los motivos en que apoye
su solicitud; “LA SECRETARIA” podré autorizar o negar dicha prérroga solicitada en un plazo no mayor de 30
(treinta) dias naturales; en caso de autorizarla se formalizard mediante convenio expreso suscrito entre “LAS
PARTES” y de acuerdo con lo que establece el articulo 107 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. ‘

DECIMA QUINTA.- DE LA SUBCONTRATACION Y DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” no podra Q
encomendar a otro la ejecucién de los servicios asignados en el presente instrumento juridico; sin embargo, 7
previa autorizacion de “LA SECRETARIA” por medio del supervisor responsable de la ejecucion de los mismos,

podra subcontratar atendiendo a la naturaleza y especialidad de los servicios, respecto a partes del contrato;

de conformidad con lo establecido en ef articulo 89, fraccion IX, de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado §f los Municipios de Guanajuato

/ f “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establ

‘l.

Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior No. >5 Guanajuato, Gto. México
C.P. 36089 Tel. (473) 735 2300
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Esta autorizacién no se requerirad cuando “LA SECRETARIA” sefiale especificamente en las bases de la licitacion
o solicitud de cotizacion, las partes de los servicios que podran ser objeto de subcontratacion.

Asi mismo, dicha autorizacion en ningun caso significard una ampliaciéon al monto o al plazo del presente
contrato, ademas, “EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de las obligaciones que se adquieran con las
personas que se contraten para la realizacién de los servicios, por lo que los subcontratistas no tendran
ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de “LA SECRETARIA”.

De igual manera segun lo dispuesto en el articulo 104, parrafo tercero, de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con las misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, los derechos y obligaciones que

se deriven del presente instrumento juridico no podréan ser transferidos por “EL CONTRATISTA” en favor de
cualesquiera otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por servicios
ejecutados o facturas; por lo que si “EL CONTRATISTA” decide transferir a favor de alguna persona fisica o
moral sus derechos de cobro, deberd solicitar por escrito el consentimiento de “LA SECRETARIA” y del
SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO, mismos que resolveran lo procedente en un término de 15
(quince) dias naturales contados a partir de su presentacion; dicha solicitud debera proporc,iona‘rf.lé;u o
informacioén a favor de quien pretende transferir sus derechos de cobro, lo cual serd necesario para eféctUar ‘4

el pago correspondiente; la transferencia de derechos no exenta a “EL CONTRATISTA” de facturar los servncnosf”

que se estimen.

DECIMA SEXTA.- DEL AJUSTE DE COSTOS.- Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precnos
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento o decremento de Ios precios de -
los materiales, remuneraciones, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumentoo
reduccién en los precios unitarios autorizados, “EL CONTRATISTA” podréa solicitar por escrito a “LA |
SECRETARIA” el ajuste de los precios unitarios de los servicios ain no ejecutados, proporcionando los :
elementos justificativos de su peticién; cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, serd “EL
CONTRATISTA” quien lo promueva; si es a la baja, serd “LA SECRETARIA” quien lo realice.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, prbtede‘ré el ajuste de costos
exclusivamente para los servicios que debieran estar pendiente de ejecutar conforme al programa

originalmente pactado

Asimismo, “LAS PARTES” convienen que para la presentacion de la solicitud asi como todos y cada uno de los /f
requisitos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA”
dispondra de un término perentorio de 30 (treinta) dias naturales contados a partir de la publicacion del
indice Nacional de Precios Productor que determina el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia o del que

se obtenga de la investigacion de mercado; los cuales serdn aplicables al periodo que los mismos indiquen'y

que serviran de base para el célglilo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos que
correspondan. ‘ :

’ / “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el.pragrama

Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior No. 5 Guanajuato, Gto. Méx«ico
C.P. 36089 Tel. (473) 735 2300
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Lo antes expuesto, en el entendido de que cualquier solicitud o tramite que se presente en fecha posterior al
plazo establecido en el parrafo inmediato anterior serd improcedente.

En el supuesto de que la solicitud por parte de “EL CONTRATISTA” sea deficiente o incompleta, “LA
SECRETARIA” lo apercibira por escrito para que en el plazo de 10 (diez) dias habiles contados a partir del
requerimiento, subsane los errores o complemente la informacidn presentada; si transcurrido dicho plazo
“EL CONTRATISTA” no da cabal cumplimiento o lo atiende de manera incorrecta, se le tendra por no
presentada su solicitud.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los servicios contratados, el
ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades
originales durante el ejercicio del contrato.

Cuando los indices que requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de
Estadistica y Geografia, se calculardn conforme a los precios que se investiguen en el mercado, utilizand‘dibs,
lineamientos y metodologia que para estos efectos expida el Instituto Nacional de Estadistica y Geografla -
“LA SECRETARIA” dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de la recepuon de la soht:ltud% ;
de ajuste de costos, deberd emitir la resolucién que proceda. , - '

Asimismo “LA SECRETARIA” debera cubrir el ajuste de costos correspondiente a los servicios cohfbrméa las
estimaciones, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que esta resuelva -
el aumento o reduccién respectivo. »

El procedimiento de ajuste de costos que utilizard “LA SECRETARIA” consistird en la revision por grupo de
precios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejécutar, represente cuando
menos 80% (ochenta por ciento) del importe total faltante del contrato, de conformidad con lo establecido
en los articulos 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacnonados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato. ,

verificar si los servicios objeto del presente contrato se estdn ejetutando por “EL CONTRATISTA” conforme
al programa de ejecucion pactado y comparara periddicamente el avance de los mismos; si por causas
imputables a “EL CONTRATISTA” como resultado de la comparacion, el avance de los servicios es menor de
lo programado, “LA SECRETARIA” proceder3 a: ;

DECIMA SEPTIMA. - RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - “LA SECRETARIA” tendrd la facultad de (f

Aplicar una retencién econémica consistente en una cantidad igual al 1% (uno por c1ento) del importe de los
servicios que no se hayan realizado de acuerdo con el periodo de ejecucién pactado en su programa, que
cubrird “EL CONTRATISTA” con cargp a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en la que

Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior No. 5 Guanajuato, Gto. Memco

C.P. 36089 Tel. (473) 735 2300
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se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del avance en la ejecucidon de los servicios
conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente instrumento juridico y hasta
el momento en que concluya el periodo de ejecucién pactado o convenido; “LA SECRETARIA” debera notificar
la aplicacion de la retencién econdmica a “EL CONTRATISTA” mediante anotacidén correspondiente en la
bitacora de los servicios u oficio.

Dicha retencidn podra ser recuperada por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones si regulariza los
tiempos de atraso conforme a su programa de ejecucidn.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no se regularice, el monto considerado como retenciéon econdmica serd
definitivo y por consiguiente se considerara como pena convencional, la cual no sera susceptible de

devolucidn.

En ningun caso las penas convencionales podran ser superiores en su conjunto al 10% (diez por CIento) del
importe contratado o convenido. -

Cuando en su conjunto las penas convencionales alcancen el 10% (diez por ciento) del importe contrayt:afd*o‘,o -
convenido, “LA SECRETARIA” podra optar, entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo.

DECIMA OCTAVA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. - Si “EL CONTRATISTA” infriﬁge las ;
disposiciones de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Mumcnpaos:’ .
de Guanajuato; o las obligaciones contempladas en el presente instrumento jUI’IdlCO A SECRETARIA"; e
aplicara las sanciones previstas el articulo 125 de la Ley de la materia, entre otros, en los sagwentes casos.

A) En caso de que no exhiba la garantia prevista en el articulo 80 de la Ley de la materla dentro del
plazo convenido en el presente instrumento juridico;

B) La omisidn de la presentacion del proyecto de finiquito o la mas:stencna a la conciliaciéon y firma
del mismo.

Cuando se actualice alguno de los supuestos manifestados, "LA,SECRETARfA" aplicara las sanciones
correspondientes, atendiendo a los criterios y procedimiento administrativo previstos en los articulos 128 y
129 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la mlsma para el Estado y los Municipios de

Guanajuato. : /(

DECIMA NOVENA.- DE LA VERIFICACION FiSICA, FINIQUITO Y LIQUIDACION FINAL.- “EL CONTRATISTA”
entregarad los servicios en el plazo estipulado en la cldusula tercera del presente contrato o el convenido y de
acuerdo a los alcances, términos de referencia y programas establecidos, asentdndolo en bitacora vy
notificando por escrito a “LA SECRETARIA” la terminacion de los servicios dentro de los 5 (cinco) dias habiles
siguientes a la fecha en que ello ogdurra para que ésta, verifique y valide que los servicios estén debidamente

’ “Este programa es publico, ajeno a cuglquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en-etprQ I’GI(
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concluidos dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes, plazo dentro del cual “LA SECRETARIA” podré
solicitar en su caso que se realicen las adecuaciones o correcciones pertinentes a los mismos; una vez hecho
esto elaborardn el acta de verificacion fisica asentando el estado de los servicios.

Posteriormente, presentada la tltima estimacién y previo a la firma del finiquito, “LA SECRETARIA” levantara
el acta de cierre financiero total, que contendrd la relacidon de todas las estimaciones presentadas por “EL
CONTRATISTA” y autorizadas por “LA SECRETARIA”, asi como los ajustes de costos, retenciones, penas
convencionales y sanciones que se hayan impuesto durante la ejecucion de los servicios, ademas de saldos
de cada una de “LAS PARTES”.

Dentro de los 20 (veinte) dias habiles posteriores a la fecha de la verificacion fisica de los servicios “LAS
PARTES” elaboraran el finiquito de los mismos, saldando las diferencias a favor y en contra de cada una de
“LAS PARTES” para cerrar en definitiva el contrato respectivo, siempre y cuando no existan conceptos fuera
de catdlogo, ajustes de costos o voliumenes excedentes por cubrir o bien, alguna otra causa que impida
finiquitar los servicios, no obstante lo anterior, el contrato podra finiquitarse y cerrarse administrativamenté,
dejando a salvo los derechos de “EL CONTRATISTA” en el acta respectiva, a efecto de que una vez que Sk ¢
cuente con la disponibilidad presupuestal, se celebre el convenio de Ilqmdaaon correspondlente - -

conciliacion y firma del mismo dentro del plazo establecido en el parrafo 'ahterior “LA SECRETARIA” -
sancionara dicho incumplimiento, imponiendo una sancién a “EL CONTRATISTA” prevnsta en e| artlcuio 125: =

de la Ley de la materia.

De conformidad con lo estipulado en el articulo 112 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, “LAS PARTES” convienen que, cuando “EL
CONTRATISTA” no acuda a elaborar el finiquito o exista desacuerdo respecto del mismo, “LA SECRETARIA”
procederd a elaborarlo de manera unilateral, debiendo comunicar el resultado a “EL CONTRATISTA” dentro
del plazo de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de la fecha de su emision; una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de 10 (diez)'dfas habiles para alegar lo que a su
derecho corresponda; si transcurrido este plazo no realiza alguna gestlon o mamfestacuon se dard por

aceptado.

Si como consecuencia del finiquito existe un saldo a favor de “LA SECRETARIA”, su importe serd deducido a ?
“EL CONTRATISTA” de los saldos que tenga en su favor, o bien, en caso de que no tenga saldos a favor o los ’)
mismos no sean suficientes para cubrir la cantidad a favor de “LA SECRETARIA”, serd requerido a “EL
CONTRATISTA” el pago corresponfliente o podra hacer efectivas las garantias exhibidas por éste, para
garantizar las obligaciones a su cargo, y procederd conforme a lo establecido en el articulo 113 de la Ley de

la materia.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en-ef pragroyna
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De igual forma, si resulta saldo a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA SECRETARIA” realizard el tramite que
corresponda para efecto de que dicho saldo a su favor, se le deposite mediante transferencia electrénicaa la
cuenta previamente designada por “EL CONTRATISTA”, siempre que éste, haga la exhibicidén y entrega de la
factura respectiva.

En caso de que “EL CONTRATISTA” estuviese inconforme con la liquidacion, deberd manifestarlo por escrito
ante “LA SECRETARIA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha en que se le haya notificado,
una vez transcurrido dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA” se haya inconformado, se tendra como aceptada
tacitamente la liquidacion por parte de éste.

Derivado de que el recurso no debe estar indefinidamente disponible para su cobro por parte de “EL
CONTRATISTA”, solo estara vigente por el ejercicio presupuestal de que se trate y serd cancelado en el primer
mes del ejercicio inmediato siguiente, quedando a salvo los derechos de “EL CONTRATISTA”; lo anterior, en
la inteligencia de que si las leyes y disposiciones administrativas que regulan el gasto del recurso, dnsponen
un término especifico de vigencia del mismo, se atendera a dicha vigencia. ~

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se consideraran como
aceptacién de los servicios, reservandose “LA SECRETARIA” el derecho de rec|amar los servicios faltantes

servicios mal ejecutados o pago indebido, asi como los defectos que resultaren en los mismos, los vicios
ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA" con motlvo de a

ejecucion de los servicios.

VIGESIMA.- DE LA RECEPCION DE LOS SERVICIOS.- De conformidad con el articulo 114 de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la recepcion de

los servicios constara en acta administrativa de entrega-recepcion que dé _por extmgwdos los derechos y
obligaciones, debidamente firmada por “LAS PARTES” y en su caso previa v:sta del ORGANO INTERNO DE
CONTROL de conformidad con el articulo 115 de la Ley en la materia, y ésta se elaboraré dentro de los 5
(cinco) dias habiles siguientes a la fecha de firma de finiquito o de que el mismo se haya tenido por aceptado,
durante la formalizacién de tal acta “EL CONTRATISTA” deberd exhibir la garantia de vicios ocultos, ya que de

no exhibirla “LA SECRETARIA” no formalizara el acta de entrega — recepcion; la negativa u omision en la
entrega de la garantia de vicios ocultos en el cierre unilateral del presente instrumento juridico, no exime a

“EL CONTRATISTA” de la responsabilidad que pudiera resultarle por vicios o defectos ocultos en los servicios, V
con independencia de las sanciones a que se haga acreedor de conformidad con el presente contratoy lo que /?

establezca la propia Ley.

Asi mismo, “LA SECRETARIA” podra efectuar recepciones parciales de los servicios cuando sin estar concluidos
los mismos, existan servicios terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse; debiendo
para tal efecto levantar el acta admijnistrativa de entrega — recepcion parcial, “El CONTRATISTA” deberd
presentar la garantia de vicios ocuftos por el importe ejercido a la fecha del levantamiento del acta;

“Este programa es publico, ajeno a cualquigr partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos e

el programa”—
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obligandose “LAS PARTES” a resolver el cierre administrativo de la obra hasta su conclusion total.

El acta administrativa de entrega - recepcién ademas de lo anterior, tendrd como consecuencia la extincion
de los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” en el contrato, salvo lo relativo a la calidad, asi
como cualquier responsabilidad que con posterioridad apareciere por los resultados obtenidos en la ejecucion
de los servicios.

VIGESIMA PRIMERA. - DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y MATERIAL. - La titularidad material e intelectual de
los servicios materia del presente contrato, una vez concluidos total o parcialmente y liquidados, sera del
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, por lo que “EL CONTRATISTA”, se obliga a no divulgar, explotar o
hacer uso en forma alguna de los derechos o de los servicios que al amparo del presente contrato realice, ya
que los mismos, le son encomendados y pagados por “LA SECRETARIA”.

VIGESIMA SEGUNDA. - DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. - “LAS PARTES” convienen que seran causas
de terminacion del presente instrumento juridico, sin necesidad de declaracién judicial ni responsablhdad

para “LA SECRETARIA” las siguientes:

A) Por cumplimiento del objeto;
B) Por terminacién anticipada del contrato; y
C) Por rescision del contrato.

VIGESIMA TERCERA. - DE LA TERMINACION ANTICIPADA. - “LAS PARTES” acuerdan que procederd la
terminacién anticipada cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los servicios,
o cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que existe causa justlflcada
que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacién o ejecucion de los servicios; por
mutuo consentimiento, caso fortuito o fuerza mayor. ; ,

De igual manera “LA SECRETARIA”, por asi convenir al interés publico, “podra dar por terminado
anticipadamente el instrumento juridico, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado, finiquitando los servicios a “EL CONTRATISTA”, obligdndose
“LA SECRETARIA” a pagar a éste los gastos no recuperables una vez que éstos hayan sido comprobados; de
conformidad con el procedimiento establecido en los articulos 223 224y 225 del Reglamento de la Ley de la

materia.

VIGESIMA CUARTA.- SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN LA TERMINACION DE LOS SERVICIOS CONFORME
A FECHA PACTADA.- En el supuesto de incumplimiento en la terminacién de los servicios, conforme a la fecha
pactada, “LA SECRETARIA podra rescindir el presente instrumento juridico o exigir la terminacién de los
mismos dentro del plazo que al efecto fije, sin otorgar autorizacion de ajuste de costos e imponiendo una
pena convencional del 1/1000 (uno al illar), por cada dia de retraso sobre el monto de los servicios que no

/ “Este programa es publico, ajeno a cualquier pgrtido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos e; y dg’
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hayan sido ejecutados, en cuyo caso las sanciones impuestas no podran ser mayores al 10% (diez por ciento)
del monto contractual; concluido éste, si persiste el incumplimiento, “LA SECRETARIA” segln sea el caso,
podra fijar un segundo plazo para la conclusion de los servicios, sin ajuste de costos, continuando con la
aplicacion de la sancién antes mencionada o bien, podra rescindir administrativamente el presente contrato
haciendo efectivas las penalizaciones referidas sin perjuicio de imponer las demas sanciones aplicables,

conforme a la Ley de la materia.

En el entendido de que, en los supuestos en donde se fijen fechas para la terminacidn de los servicios, éstas
no implicaran de ninguna forma una ampliacién contractual o validacién de prérroga por parte de “LA
SECRETARIA”, por lo que los servicios pendientes de ejecutar deberan ser sancionados atendiendo al dltimo
programa de ejecucion convenido entre “LAS PARTES”.

VIGESIMA QUINTA. - DE LA RESCISION DEL CONTRATO. - “LA SECRETARIA” podrad rescindir
administrativamente el contrato por incumplimiento de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las obligaciones
pactadas en el mismo, sin perjuicio de aplicar las penas convencionales estipuladas en el presente
instrumento juridico y las sanciones que establece la Ley de la materia. '

“EL CONTRATISTA” acepta de manera expresa que, “LA SECRETARIA” podra ! ‘i'e‘s;‘c'i:ﬁdir administrativam‘éhtfel -
presente contrato sin responsabilidad alguna de su parte y sin necesidad de mtervenc:én Judlaal-,v:}‘por;
cualquiera de las causas que a continuacién se enuncian: . ‘

1.- Si “EL CONTRATISTA” ha proporcionado datos falsos para la eIaboraciéh‘~t;lké“kll"contfa“t‘o,f,o‘jbﬂie;n“,iy ‘
cuando siendo reales éstos hayan variado y no se hubiere dado aviso de ello a “LA SECRETAR{A"; asi mismo,
si ha incurrido en datos falsos a lo manifestado en la declaracién I1.4 del presente instrumento juridico; -

2.- Si por causas imputables a “EL CONTRATISTA” no se inician lo‘s fsei'vicios'zp'bjeto del preseynte'
contrato dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha indic’ada sin causa justificada;

3.- Si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente los servicios o se megue a elaborar algun Q
documento que hubiese sido rechazado por “LA SECRETARIA”, por no cumplir con Ios alcances o términos de /)

referencia;

4.- Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de trabajo convenido y en consecuencia el
atraso implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucién de los servicios superior al 15% (quince por
ciento) o bien, por el simple hecho de no acatar de manera reiterada cualquier instruccion de “LA

SECRETARIA”;

5.- Si “EL CONTRATISTA” es declargdo en concurso mercantil o en sentencia de quiebra, osi hace
cesion de sus bienes, en forma tal que pudigse afectar el cumplimiento de este contrato;

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partidoj politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los estableci".
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6.- Si “EL CONTRATISTA” cede o subcontrata los derechos y obligaciones derivados del presente
contrato en todo o en parte, a terceras personas fisicas o morales, sin la previa autorizacion expresa y por
escrito de “LA SECRETARIA”;

7.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA SECRETARIA” o a quien éste designe para tal efecto, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los servicios;

8.- Si “EL CONTRATISTA” se fusiona con otra sociedad, cambia de administrador Unico o mas del 50%
(cincuenta por ciento) de su consejo de administracion, de su personal directivo o de cualquier otra forma,
que pudiese hacer perder a “LA SECRETARIA” la confianza en la capacidad técnica, financiera o ética de “EL
CONTRATISTA”;

9.- Si “EL CONTRATISTA” no otorga la garantia en la forma y plazo convenido;

10.- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA”, de cualquier otra. de Ias -
obligaciones que contrae mediante la suscripcion del presente contratoy sus anexos, a las leyesy reglamem:os -
aplicables o a las instrucciones que “LA SECRETARIA” le dé respecto a la ejecucmn de los servicios ob}eto de|,j,
presente contrato. . : .

VIGESIMA SEXTA.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO Si “LA SECRETARIA"
considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causales de rescision que 50 mvocaron enla .
clausula inmediata anterior, lo notificara a “EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que en un plazo -

de 10 (diez) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus
obligaciones; si transcurrido ese plazo “EL CONTRATISTA” no manifiesta nada en su favor, “LA SECRETARIA” |
procederd a emitir la resolucién procedente dentro de los 7 (siete) dias habiles siguientes; procedimiento
administrativo que se llevara a cabo de acuerdo a lo establecido en los artlculos 100 de la Ley de Obra Publica

y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 228, 229, 230, 231,

232, 233, 234, 235 y 236 de su Reglamento. A £ <]

VIGESIMA SEPTIMA. - DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su domicilio o lleve a
cabo alguna variaciéon en su nomenclatura, estard obligado a notificarlo a “LA SECRETARiA”, quedando
apercibido que, en caso de no hacerlo, se le tendrdn por legalmente hechas las notificaciones que se
practiquen en el domicilio que se seiala en el presente contrato.

VIGESIMA OCTAVA. - DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA. - “LAS PARTES” acuerdan que para la
interpretacién y cumplimiento del presente contrato y todo lo que no estéd expresamente pactado en el
mismo, se someten a las leyes estatales a la jurisdiccién y competencia de los juzgados y tribunales del
municipio de Guanajuato, Gto., renuncigndo a la competencia que por razén de sus presentes o futures

“Este programa es publico, ajeno a cualquier pgrtido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en e
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domicilios pudiere corresponderles.

Leido que fue el presente contrato y enteradas “LAS PARTES” que en el intervienen de su contenido, alcance
y fuerza legal, lo firman en la ciudad de Guanajuato, Gto., a los 01 dias del mes de abril de 2025.

Por “LA SECRETARIA”

SECRETARIO DE OBRA PUBLICA. SECRETARIA DE EDIFICACION
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

4
?TRO. JUAN PABLO\PEREZ BELTRAN. ARQ. CRIS MARCELA SAMANO BANDA.
>

Por “EL CONTRATISTA”

ING. JOSE FERNANDO DOMINGUEZ CHAVEZ.

ADMINISTRADOR UNICO.
GEO-CONTROL DOM, S.A DE C.V.

L' JEMR/L’'LMSG/I'mggg.
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