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CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, que celebran por una parte el Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de Guanajuato, por conducto de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y
MOVILIDAD, representada en este acto por su titular el ING. JOSE GUADALUPE TARCISIO RODRIGUEZ
MARTINEZ, asistido por la ARQ. MAURA MONICA RANGEL AGUILAR, SUBSECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA VIAL, a quienes en lo sucesivo se les denominara “LA SECRETARIA”, y por la otra
CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V., representada por el ING. LUIS DANIEL GONZALEZ BERNAL, en
su caracter de GERENTE GENERAL, a quien en lo sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA” y cuando la
manifestacion sea conjunta para efectos del presente instrumento juridico se les denominara “LAS PARTES”,
de conformidad con las declaraciones y subsecuentes cldusulas.

DECLARACIONES

.- Declara “LA SECRETARIA” que:

I.1.- Es una dependencia de la administracién publica centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de
Guanajuato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 80, parrafo primero, de la Constitucién Politica
para el Estado de Guanajuato, 3 y 13, fraccién VIII, de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo para el Estado de
Guanajuato.

1.2.- Entre otras atribuciones tiene la planeacion, programacion, presupuestacion, adjudicacién, contratacion y
ejecucion de la obra publica estatal, dar seguimiento a las acciones de construccion, reconstruccion,
reforzamiento, rehabilitacién, adecuacién, mantenimiento y equipamiento fisico de inmuebles e instalaciones
destinadas a la prestacién del servicio publico de educacién, en coordinacién con la Secretaria de Educacion,
asi como de formular y conducir la politica de movilidad y conectividad de acuerdo a las necesidades del Estado,
ademas de establecer y expedir las bases y normas a las que deben sujetarse los concursos para la ejecucién de las
obras publicas que realice el Poder Ejecutivo del Estado, sefialando las adjudicaciones que procedan y vigilando el
cumplimiento de los contratos celebrados, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 30, parrafo primero,
fraccién |, incisos by |, de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.

1.3.- EI ING. JOSE GUADALUPE TARCISIO RODRIGUEZ MARTINEZ, acude a la celebracién del presente
instrumento juridico, en ejercicio de las facultades sefialadas en los articulos 5 y 6, fracciones XXI, XXIl y XX VI,
del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad y conforme al
nombramiento expedido a su favor por el LIC. DIEGO SINHUE RODRIGUEZ VALLEJO, GOBERNADOR DEL
ESTADO DE GUANAJUATO en fecha 26 de septiembre de 2018, en ejercicio de la facultad que le confiere los
articulos 77, fraccién XI, de la Constitucién Politica para el Estado de Guanajuato y el 17 de la Ley Orgdnica
\g\el Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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1.4.- La ARQ. MAURA MONICA RANGEL AGUILAR, SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL, comparece
en este acto juridico de caracter contractual, asistiendo al titular de la Secretaria de Infraestructura,
Conectividad y Movilidad, para el puntual seguimiento y ejecucion del mismo, de conformidad con lo previsto
por los articulos 3 fraccion 111, 4, 8 y 9, fraccion XI, del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura,
Conectividad y Movilidad, acreditando su personalidad con el nombramiento otorgado a su favor por el LIC.
DIEGO SINHUE RODRIGUEZ VALLEJO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO de fecha 01 de
diciembre de 2021.

I.5.- Conforme a oficio nimero DGAI-OP/0057/2024, de fecha 09 de enero de 2024, emitido por la Direccion
General de Administracion e Inversion, los recursos presupuestales autorizados se encuentran en:

Programa: K004QC1075.- SISTEMA DE GESTION DE CARRETERAS ESTATALES
Fuente de financiamiento: COSAINCEG
Clave presupuestal: 20211112000040200 351 K0O04QC10752404 1124020500 6150

1.6.- El presente contrato se rige por la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

1.7.- Los servicios objeto del presente contrato se adjudicaron mediante el procedimiento de contratacién en
la modalidad de adjudicacion directa, de conformidad con el acuerdo de adjudicacién nimero 029-2024-
DGCE, de fecha 08 de mayo de 2024, acorde a lo dispuesto en los articulos 46, parrafo tercero, fraccién lil,
en vinculacién con el 73 y 76 de la Ley de la materia y atendiendo a la solicitud mediante memorandum
numero DCTIV/0297/2024 de fecha 12 de junio de 2024, de la Direccién de Control Técnico de
Infraestructura Vial.

1.8.- Los servicios objeto de la adjudicacién se denominan: Inspeccién fisica y levantamiento de dafios en
puentes vehiculares de la Red Estatal de Caminos, paquete 1, 2024, los cuales consisten en: levantamiento
geométrico a detalle, asi como el levantamiento de los dafios de la estructura de 19 puentes en diferentes
puntos de la red de carreteras estatales, asi mismo debera de realizar el dictamen técnico de las 19
estructuras; servicios que ha decidido encomendar a “EL CONTRATISTA”, a quien le ha proporcionado los
elementos y datos necesarios para que sean ejecutados de acuerdo a las exigencias de funcionalidad y uso al
que seran destinados.

1.9.- Tiene su domicilio convencional ubicado en Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior 5,
Cuarto Piso, en Guanajuato, Gto., C.P. 36089, teléfonos: 473 735 23 00 ext. 8152, 8118 y 8117, mismo gue
xeﬁala para los fines y efectos juridicos de este contrato.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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Il.- Declara “EL CONTRATISTA” que:

I.1.- Se encuentra inscrito en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios que integra,
normay administra “LA SECRETARIA”, con el nimero GTO-SOP/PUC-3376-2016 y que cuenta con el siguiente

registro:

R.F.C. CMA1602125W3.

I.2.- Es una sociedad mercantil legalmente constituida bajo las leyes mexicanas, segiin consta en el
testimonio de la escritura publica nimero 73,019 otorgada ante la fe del notario publico nimero 32 en legal
ejercicio del partido judicial de Ledn, Gto., de fecha 12 de febrero de 2016, inscrita en el Registro Publico de
la Propiedad y del Comercio bajo el nimero 68181*20, de fecha 22 de febrero de 2016.

I.3.- Tiene capacidad juridica para suscribir el presente contrato y que el ING. LUIS DANIEL GONZALEZ
BERNAL, esta facultado para representarla legalmente en este acto, acreditando su personalidad GERENTE
GENERAL con el testimonio de la escritura publica nimero 44,717 otorgada ante la fe del notario publico
numero 95 en legal ejercicio del partido judicial de Leén, Gto., de fecha 30 de noviembre de 2016.

I1.4.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en alguna de las causales de impedimento
para contratar con la Administracion Publica Estatal previstas en el articulo 16 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

I1.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente de sus obligaciones fiscales, lo cual acredité
con la Opinién de Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales Estatales emitida por el SATEG, asi como la
Opinién de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido positivo, emitida por el SAT, las cuales se
encuentran vigentes y se exhibieron previo a la suscripcién del presente contrato; de conformidad con los
articulos 57, del Cédigo Fiscal para el Estado de Guanajuato y 32 -D, del Cddigo Fiscal de la Federacisin.

I1.6.- Su objeto social entre otros, es la realizacién de proyectos para fraccionamientos, lotificaciones y
cualquier tipo de construcciones de obra publica y obra privada, ademas la realizacién de cualquier tipo de
presupuestos, proyectos, estudios, asesorias, supervisiones, trabajos de mantenimiento de plantas
industriales y reparacién de construcciones de cualquier. tipo, y que para el fin materia de este contrato,
cuenta con la organizacién y el capital contable suficiente para garantizar la ejecucidn de los servicios, asi
como todo lo necesario para operar como empresa establecida en el ramo.

1.7.- Tiene capacidad legal, técnica y econdmica, asi como los elementos humanos y materiales necesarios,

demas cuenta con amplia experiencia para realizar cabalmente los servicios que se le encomiendan y
onoce ademas los datos y la informacién general que se le ha proporcionado en relacién a los mismos.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

3/22
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD

Circuito Superior No. 5 Conjunto Administrativo Pozuelos | Guanajuato, Gto. México | C.P. 36089 | Tel. (473) 735 2300
guanajuato.gobmx | @SicomGto f W © &

2s1g oW



% GUANAJUATO 2 Lag,

& N2 %
‘ @ 1 k ‘«
E o
< *
©
] 4
3 2

5 ti & MR ANOS DE GRANDEZA b3 }L.“
Grandeza de México y Movilidad 2024 %,

200 ANOS DE GRANDEZA
GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

Secretaria de
‘ ‘ \ Infraestructura,
j , Conectividad

R A <
)
qll"’JSIG on b

@0/

Contrato numero
SICOM/RE/AM/PU/DEC/SERV/OP/2024-0147

11.8.- Conoce las bases, normas técnicas y legales vigentes tanto del dmbito federal como del estatal y
municipal, para contratar y ejecutar los servicios, mismas que seran aplicables, en lo conducente al presente
contrato.

11.9.- En relacion a los servicios que ejecutard con motivo de este contrato, tendra con sus trabajadores el
caracter de patrén y Unico titular de los derechos y obligaciones que emanan de la Ley Federal del Trabajo,
en virtud de lo cual, relevard a “LA SECRETARIA”, en su caso de cualquier responsabilidad derivada de la
reclamacion de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones que en
materia de seguridad y prevision social, pudieran presentar en el presente o en el futuro como reclamacién
de sus trabajadores ya que “LA SECRETARIA” en ninglin caso y bajo ningtin concepto, podr3 ser considerada
como patron sustituto.

11.10.- Sefala domicilio convencional en el Estado de Guanajuato, ubicado en: calle Monte Verde niimero
212, Int. A, colonia Cumbres de la Pradera, C.P. 37550, en Leén, Gto., con teléfonos 477 380 09 00 y 477 580
21 10, en el cual acepta recibir toda clase de notificaciones, incluyendo las de caracter personal para los fines
y efectos juridicos de este contrato y todos los actos que de éste se deriven.

Del mismo modo y de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 132 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; “EL CONTRATISTA” mar:ifiesta su
conformidad de que se le notifique ademas de los medios convencionales, a través del correo electrénico
constructoramadaco@hotmail.com cualquier acto administrativo derivado del cumplimiento del presente
instrumento juridico; asi como de la aplicacién de la Ley de la materia.

I1l.- “LAS PARTES” declaran que:

lll.1.- El presente contrato, los convenios que deriven del mismo, sus anexos, y la bitacora de los servicios,
son instrumentos que los vinculan en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 91 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma

para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

ll.2.- Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracién del presente
instrumento juridico.

Manifestadas las declaraciones anteriores, “LAS PARTES” se sujetan al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “LA SECRETARIA” encomienda a “EL CONTRATISTA”, y éste se obliga
\ realizar para aquella hasta su total terminacién los servicios denominados: Inspeccién fisica y

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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levantamiento de dafios en puentes vehiculares de la Red Estatal de Caminos, paquete 1, 2024, los cuales
consisten en: levantamiento geométrico a detalle, asi como el levantamiento de los dafios de la estructura
de 19 puentes en diferentes puntos de la red de carreteras estatales, asi mismo debera de realizar el
dictamen técnico de las 19 estructuras; de conformidad con el catdlogo de conceptos, programa de ejecucion
de los servicios, alcances y términos de referencia que forman parte integrante del presente contrato y que
son del conocimiento de “EL CONTRATISTA”.

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO.- “LA SECRETARIA” se compromete a su vez, a cubrir a favor de “EL
CONTRATISTA”, por los servicios encomendados la cantidad de: $655,208.73 (seiscientos cincuenta y cinco
mil doscientos ocho pesos 73/100 M.N.), mas la cantidad de $104,833.40 (ciento cuatro mil ochocientos
treinta y tres pesos 40/100 M.N.), que corresponde al 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor
agregado (1.V.A.) y que hacen un importe total de $760,042.13 (setecientos sesenta mil cuarenta y dos pesos
13/100 M.N.), misma que comprende los costos directos e indirectos que deriven del desarrollo de los
servicios; esta cantidad solo podra ser modificada previo convenio que al respecto celebren “LAS PARTES”,
por lo que si “EL CONTRATISTA”, realiza servicios sin que hubieran sido autorizados, por mayor valor de lo
indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los servicios
excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por los mismos.

TERCERA.- DEL PLAZO DE EJECUCION.- Queda expresamente convenido entre “LAS PARTES” que el presente
contrato es a precios unitarios y tiempo determinado, por lo que “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los
servicios objeto del presente instrumento juridico en un plazo de 150 (ciento cincuenta) dias naturales,
obligandose a iniciarlos el dia 08 de julio de 2024, y concluirlos el 04 de diciembre de 2024, conforme al
programa de ejecucion autorizado, sin que la fecha de inicio sea obstéaculo para que pueda iniciar los mismos
desde la fecha de firma de este contrato, reservdndose “LA SECRETARIA” el derecho de darlo por terminado
anticipadamente, asi como suspender temporalmente, en todo o en parte, la ejecucién de los servicios
materia del mismo, sea cual fuere la etapa en que se encuentren.

“LAS PARTES” reconocen que la vigencia del contrato iniciara desde su suscripcion y finalizard cuando se firme
el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos en el presente
instrumento juridico.

CUARTA. - DEL ANTICIPO. - “LA SECRETARIA” autoriza para el inicio de los servicios un 30% (treinta por
ciento) del importe contratado, el cual pagaré a “EL CONTRATISTA” en una sola exhibicion para su estricta
aplicacion en los mismos, anticipo total que equivale a la cantidad de $196,562.62 (ciento noventa y seis mil
quinientos sesenta y dos pesos 62/100 M.N.), més la cantidad de $31,450.02 (treinta y un mil cuatrocientos
cincuenta pesos 02/100 M.N.), que corresponde al 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado
(I.V.A.) y que hacen un importe total de $228,012.64 (doscientos veintiocho mil doce pesos 64/100 M.N.);

\;) su vez, “EL CONTRATISTA” se obliga a otorgar dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la firma d

resente contrato una garantia a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACIO

“Este programa es plblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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acompafiada de la factura correspondiente que ampare el importe total del anticipo autorizado, documentos
que deberan ser presentados a entera satisfaccion de “LA SECRETARIA”.

Dicho anticipo deberd ser amortizado por “EL CONTRATISTA” en cada una de las estimaciones presentadas
en porcentaje similar al anticipo autorizado y una vez que los servicios reflejen un avance fisico del 90%
(noventa por ciento), éste deberd amortizar el saldo total del anticipo.

De conformidad con los articulos 81, parrafo segundo, de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 151 de su Reglamento, una vez otorgado el importe
del anticipo autorizado a “EL CONTRATISTA”, éste debera presentar un informe de su aplicaciéon a “LA
SECRETARIA” acompafiado de la documentacion comprobatoria correspondiente, siempre que las
caracteristicas y objeto de los suministros lo permitan, dicho informe deber entregarse con la primera
estimacion de servicios ejecutados, la omisién en la presentacién del mismo conllevar el impedimento para
que se contintien tramitando las estimaciones subsecuentes, hasta que se cumpla con su entrega.

La garantia otorgada del anticipo solamente se liberard cuando el mismo haya sido totalmente amortizado.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” decida renunciar al anticipo autorizado, debera presentar por
escrito la justificacion correspondiente, la cual deberd ser validada por “LA SECRETARIA”.

Cuando las condiciones de los servicios lo requieran de manera justificada, posteriormente a la firma del
contrato, el porcentaje del anticipo podra ser mayor al pactado, previa solicitud de “EL CONTRATISTA” y
autorizacion escrita debidamente fundada y motivada por “LA SECRETARIA”, en caso de autorizarse, “EL
CONTRATISTA” se obliga a ajustar el costo financiero convenido en el presente instrumento juridico, de
conformidad con el articulo 83 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato.

De acuerdo al articulo 85 de la Ley de la materia, en caso de rescisién o terminacién anticipada del contrato,
la amortizacion del saldo del o los anticipos, se reintegrara a “LA SECRETARIA” en un plazo no mayor a 20
(veinte) dias naturales a partir de la fecha de su notificacidn; vencido el plazo, sin que se hubiera reintegrado
dicho saldo, suimporte se considerara crédito fiscal a favor de “LA SECRETARIA” sin que la garantia respectiva
pierda su naturaleza y eficacia; “EL CONTRATISTA” que no reintegre dicho saldo en el plazo sefialado cubrird
los recargos correspondientes conforme una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos para
el Estado de Guanajuato, para el caso de prérroga del pago de créditos fiscales.

QUINTA.- DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO.- “LAS PARTES” convienen que, si “EL CONTRATISTA” recibe el
anticipo a que se refiere la cldusula inmediata anterior, posteriormente a la fecha pactada para el inicio de |
gjecucion de los servicios a que se refiere la cldusula tercera del presente instrumento juridico, sera motiv

ra diferir en igual plazo, el programa de ejecucién pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha

' \\\ “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido poiitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

6/22

SECRET\AﬁADE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD

N
Circuito SuperiorNo. 5 Conjunto Administrativo Pozuelos | Guanajuato, Gto. México | C.P. 36089 | Tel. (473) 735 2300
guanajuato.gob.mx | @SicomGto f W O ¥



W% GUANAJUATO oad Lag,

>
b
P

%
JON o uov

&,

xican,
V"e e,
Y

Secretaria de
' ! ! o Infraestructura,
: Conectividad

® ANOS DE GRANDEZA

Grandeza de México y Movilidad - ) 2024

200 ANOS DE GRANDEZA
GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

o,q/
1.

Contrato niimero
SICOM/RE/AM/PU/DEC/SERV/OP/2024-0147

de iniciacién de los servicios, previa constancia que para tal efecto presente “EL CONTRATISTA” de la fecha
en que le fue depositado el anticipo, de conformidad con los articulos 81, parrafo segundo, en vinculacion
con el 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Lo anterior, siempre y cuando la garantia del anticipo haya sido otorgada por “EL CONTRATISTA” dentro del
plazo establecido en la clausula que antecede.

SEXTA.- DE LA ENTREGA DEL INMUEBLE.- “LA SECRETARIA” se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA” el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los servicios materia de este contrato en la
fecha sefialada como inicio de los mismos, la cual quedé establecida en la cldusula tercera, por lo que de no
cumplirse, se entendera diferido el plazo de ejecucién por un término igual al de la mora en que incurra “LA
SECRETARIA”, previa manifestacion que de ello haga por escrito “EL CONTRATISTA”, de conformidad con el
articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de

Guanajuato.

SEPTIMA.- DE LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA.- “LA SECRETARIA” se
obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” la documentacién administrativa y técnica que se requiera
previo a la fecha sefialada como de inicio de los servicios, por lo que de no cumplirse, se entenderd diferido
el plazo de ejecucién por un término igual al de la mora en que incurra “LA SECRETARIA”, previa manifestacion
que de ello haga por escrito “EL CONTRATISTA” de conformidad con el articulo 92 de la Ley de Obra Publica
y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Lo anterior, sin perjuicio de que alguno o algunos de los tramites e insumos, queden pactados como
responsabilidad de “EL CONTRATISTA”, en cuyo caso se resolvera lo que corresponda en relacidn con los
términos para el inicio y conclusién de los servicios.

OCTAVA. - DE LA SUSPENSION DE LOS SERVICIOS. - Conforme a lo previsto en el articulo 95 de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, “LA
SECRETARIA” podrd suspender temporalmente, por causa justificada, en todo o en parte, la ejecucién de los
servicios materia del presente contrato, notificando a “EL CONTRATISTA” por escrito dicha resolucidn, sea
cual fuere la etapa en que se encuentre, entré otras, por las siguientes causas:

. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; o
Il. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

. De acreditarse cualquiera de las causas enunciadas que imposibiliten la continuacién de los servicios, “L
\ ARTES” podrén solicitar la suspensién o la terminacién anticipada de los mismos, por lo que “
CRETARIA” debera resolver en un plazo que no exceda de 20 (veinte) dias habiles.

N\ “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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En el caso de la suspension, “LAS PARTES” deberdn realizar la anotacién correspondiente en la bitacora,
sefialando la fecha de su inicio y de la probable reanudacién, levantando ademas el acta circunstanciada
correspondiente conforme a lo establecido en el articulo 220 del Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron la suspensién temporal, notificandose la reanudacién en forma inmediata y, por consiguiente “LAS
PARTES” celebraran el convenio en el que se pacte el diferimiento que corresponda; en la inteligencia, que la
fecha de terminacion se diferira en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar
el plazo de ejecucién contratado o convenido.

NOVENA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO. - “LA SECRETARIA” de conformidad con el oficio de notificacién
presupuestal nimero DGAI-OP/0057/2024, de fecha 09 de enero de 2024, establece que los datos de

facturacién son:

Denominacidn: Gobierno del Estado de Guanajuato

Registro Federal de
Contribuyentes: GEG 850101 FQ2

Paseo de la Presa niimero 103, Centro,

Domicilio: Guanajuato, Gto. C.P. 36000

“LAS PARTES” convienen que los servicios objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacién
de estimaciones de servicios ejecutados con un periodo no mayor de un mes calendario conforme a su
programa de ejecucion contratado o convenido, que serdn presentadas para su autorizacién y procedencia
de pago por “EL CONTRATISTA”, a la residencia o supervisién; acompafiada de la documentacién
correspondiente, dentro de una periodicidad no mayor a 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de
corte para el pago, que serd el dia ultimo de cada mes calendario o el ultimo dia considerado en el periodo
de ejecucién de la estimacion, para lo cual la residencia o supervisién deberd revisar y autorizar en un plazo
no mayor a 10 (diez) dias habiles siguientes a su presentacion.

Con la presentacién de la primera estimacion “EL CONTRATISTA” debera exhibir a “LA SECRETARIA” el
informe de la aplicacién del anticipo referido en la cldusula cuarta del presente instrumento juridico; la
omision en la presentaciéon del mismo conllevara el impedimento para que se contintien tramitando las
estimaciones subsecuentes, hasta que se cumpla con su entrega.

“LAS PARTES" acuerdan que, si “EL CONTRATISTA” no presenta la estimacién dentro de los 30 (treinta) dias
naturales posteriores a las fechas de corte pactadas, “LA SECRETARIA” sancionara dicho incumplimiento con
una sancion equivalente a 8 (ocho) UMA (unidad de medida y actualizacion) al valor de la fecha de la

vez que reincida, de conformidad con lo establecido en el articulo 125 de la Ley de Obra Publica y Servicios

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

\infraccién elevada al mes, y si reincidiere dicha sancién se incrementara una (UMA) elevada al mes por cada
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relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, dicha sancién serd aplicada en la
estimacion presentada, en la siguiente o en el finiquito.

La forma y lugar de pago sera el que para tal efecto designe la SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y
ADMINISTRACION la cual contara con un término de 15 (quince) dias habiles contados a partir de que la
estimacion haya sido recibida y autorizada por “LA SECRETARIA” y que “EL CONTRATISTA” haya presentado
la factura correspondiente, estando de acuerdo “EL CONTRATISTA” en que una de las formas de pago ademds
de las convencionales, sea mediante deposito electrénico en la cuenta de la institucion bancaria que éste

sefale.

“LA SECRETARIA” en todos los casos debera hacer constar en la bitdcora, la fecha en la que se presentan las
estimaciones previstas en el articulo 175 del Reglamento de la Ley de la materia.

Los servicios, objeto del presente contrato, se pagaran a precios unitarios en los que se incluira la
remuneracion o pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por los gastos directos e indirectos que
originen los mismos, por lo que los precios unitarios que se consignan en el anexo de este contrain, solo
podran ser modificados en los casos y bajo las condiciones que se establecen en la cldusula décima séptima
del presente instrumento juridico.

En el caso de que “LA SECRETARIA” realice algtin pago en exceso, “EL CONTRATISTA” debera reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley
de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de mora en el pago de créditos fiscales. Los intereses
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario, desde la fecha de
pago hasta la fecha que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA SECRETARIA”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacion siguiente o en el finiquito.

En caso de incumplimiento en los pagos de las estimaciones presentadas dentro del plazo sefialado para tal
efecto en la presente clausula, “LA SECRETARIA”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debers pagar el costo de
financiamiento conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato,
para el caso de prorroga en el pago de créditos fiscales, que se computaran por dias calendario desde que
vencio el plazo, hasta la fecha en que se pague efectivamente a “EL CONTRATISTA”; dicho costo se pagara en
el finiquito de los servicios, debiendo quedar consignado en el acta entrega — recepcion de los mismos.

DECIMA. - DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS. - “EL CONTRATISTA” otorga. & a =nter

satisfaccion de “LA SECRETARIA”, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores a la fecha de firma d
presente instrumento juridico, una garantia que ampare el valor del 10% (diez por ciento) del importe tot
% ¥e| contrato, equivalente a la cantidad de $76,004.21 (setenta y seis mil cuatro pesos 21/100 M.N.), q

N “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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incluye el impuesto al valor agregado (1.V.A.), a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de este contrato, en las que se incluirdn: intereses, recargos, sobrecosto,
penalizaciones, pagos en exceso, multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecucion de los
servicios, deductivas de servicios mal ejecutados y deductivas de servicios cobrados no ejecutados, entre

otras.

La garantia deberd ser otorgada por cualquier institucion mexicana debidamente acreditada y autorizada para
tal efecto, de reconocida capacidad, seriedad, responsabilidad y solvencia econémica y moral; en favor de la
SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION, misma que estard vigente hasta que los servicios
materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad.

La garantia de cumplimiento no serd considerada de ninguna manera como una limitacién ala responsabilidad
de “EL CONTRATISTA” conforme a las obligaciones derivadas de la suscripcién del presente contrato, ni
impedird a “LA SECRETARIA” reclamar la indemnizacién o reembolso por cualquier dafio sufrido que pueda
exceder el valor de la misma.

Esta garantia podra ser exigida en su totalidad, con independencia del incumplimiento total o parcial de las
obligaciones derivadas de este contrato a cargo de “EL CONTRATISTA”, por lo que, para tales efectos, dichas
obligaciones tendran el carécter de indivisibles.

Asimismo “EL CONTRATISTA” se obliga a responder de los defectos o vicios ocultos, asi como de cualquier
responsabilidad que resultare a cargo de éste y en los términos del presente contrato, por lo que para tal
efecto presentard a “LA SECRETARIA”, como parte del finiquito de los servicios consignados en este
instrumento juridico, en sustitucion de la de cumplimiento, una garantia equivalente al 10% (diez por ciento)
del importe total ejercido de los servicios realmente ejecutados y que debera estar vigente durante los 12
(doce) meses siguientes contados a partir del acto de entrega-recepcion, misma que se otorgara a favordela
SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION y a entera satisfaccion de “LA SECRETARIA” la
cual serd requisito previo para la firma del acta administrativa de entrega — recepcion de los servicios objeto
de la contratacion.

A la entrega de la garantia de vicios ocultos, deberdn cancelarse automaticamente las garantias de
cumplimiento y anticipo.

Cuando dentro del afio siguiente a la fecha de recepcién y aceptacion de los servicios, aparecieren
desperfectos o vicios ocultos en los mismos, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, éste se obliga por
su cuenta a la solucion inmediata de los desperfectos o vicios que llegaran a presentarse dentro de un plaz
maximo de 30 (treinta) dias naturales; transcurrido el plazo sefialado sin que se hubieren realizado, “
ECRETARIA” procederd a hacer efectiva la fianza, en el entendido de que si la solucién requiere de un plaz
AN ayor, “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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Vencido el plazo de vigencia de la garantia de vicios ocultos, “LA SECRETARIA” podra efectuar una nueva
revision de los servicios dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a la solicitud de su liberacién, con el
objeto de cerciorarse de que no existen desperfectos imputables a “EL CONTRATISTA”, asentando el
resultado de manera formal, de ser asi procedera la liberacién de la garantia; de lo contrario procedera a
solicitar su solucion de ser posible, o aplicard la garantia; y de ser necesario iniciara un proceso de naturaleza
civil en contra de “EL CONTRATISTA” para la obtencién de la solucién total, lo anterior con fundamento en el
articulo 117 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. - DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA. - Los servicios deberdn ser realizados de acuerdo a
los alcances y términos de referencia, el catdlogo de conceptos, programa de trabajo y demds documentos
que contienen el alcance y definicién de los servicios contratados, mismos que se anexan y forman parte
del presente contrato.

“LA SECRETARIA” estd facultada para hacer modificaciones a los alcances y términos de referencia de los
servicios, y en tal caso las hard saber con anticipacion y por escrito, o bien, si “EL CONTRATISTA” considera
factible solicitar alguna modificacién o correccién a los mismos para hacerlos mas funcionales, presentara
sugerencias por escrito para su autorizacién por parte de “LA SECRETARIA”, quien en su caso, autorizara las
modificaciones pertinentes, ddndolas a conocer a “EL CONTRATISTA”, y por tanto se considerardn parte
integrante de este contrato y obligatorias para “LAS PARTES”.

DECIMA SEGUNDA.- DEL CONTROL Y VIGILANCIA.- “LAS PARTES” acuerdan que “LA SECRETARIA” o el
representante designado por ésta, tendra facultades expresas para supervisar, vigilar, controlar, verificar y
revisar en todo tiempo los servicios, incluyendo la autorizacién de generadores, conceptos fuera de catalogo
y volumenes excedentes presentados por “EL CONTRATISTA” y, en su caso, estimaciones de servicios
ejecutados; ademads de encargarse de llevar la bitdcora mediante la cual se daran las instrucciones
pertinentes, recibird solicitudes que le formule “EL CONTRATISTA” y registrard avances y aspectos relevantes
durante la ejecucion de los servicios.

La bitacora deberd permanecer en el lugar objeto de los servicios bajo el resguardo de “EL CONTRATISTA”, a
fin de que las consultas requeridas se efectten en el sitio, sin que pueda ser extraida del mismo; sin embargo,
cuando por alguna causa no pueda permanecer en el lugar objeto de los servicios, ésta se mantendra bajo la
custodia y responsabilidad del supervisor designado por “LA SECRETARIA”.

Con el propdsito de responder ampliamente de los alcances y términos de referencia y de las demd
circunstancias que proponga “LA SECRETARIA”, “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer una resid=n<ia pa
R la ejecucion de los servicios, con personal profesuonal especializado en la materia con amplia experiencia 6
ﬁl ramo, que tendra su representatividad y facultades para la toma de decisiones, control y administracién o
\\ “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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la ejecucion de los servicios, responsabilidad del manejo de la bitdcora, elaboracién y presentaciéon de
estimaciones, elaboracion y solicitud de conceptos fuera de catédlogo, volimenes excedentes y ajustes de
costos; la designacion de esta persona estara sujeta a la aceptacion de “LA SECRETARIA” quien verificara si
reune los requisitos antes sefialados y en caso contrario, podra en todo momento solicitar el cambio.

El personal profesional establecido para la ejecucion de los servicios por parte de “EL CONTRATISTA” deberd
tener a disposicion de “LA SECRETARIA” los alcances y términos de referencia y bitécora para verificar el
avance fisico, calidad y calendarizacion de los servicios objeto de este contrato.

DECIMA TERCERA.- DE LA RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- El tinico responsable
de la ejecucion de los servicios serd “EL CONTRATISTA”, por lo que se obliga a que los materiales y equipo
que se utilice en la ejecucion de los servicios objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad
establecidasy que la realizacidn de todas y cada una de las partes de dichos servicios se efectten a satisfaccion
de “LA SECRETARIA”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos o vicios ocultos de los
mismos y de los dafios y perjuicios que por la inobservancia a los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion o negligencia de su parte se llegaren a causar a “LA
SECRETARIA” 0 a terceros.

Asi mismo “EL CONTRATISTA” debera responder por todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se
ocasionen a “LA SECRETARIA” o a terceras personas, con motivo de los servicios materia de este contrato;
bien porque no se ajuste al cumplimiento de las presentes cldusulas contractuales o a las instrucciones que
por escrito le diere “LA SECRETARIA” o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o
viole las bases, normas técnicas, de calidad y legales asi como reglamentos vigentes en los tres 6rdenes de
gobierno, aplicables en la realizacién y ejecucién de los servicios contratados.

Del mismo modo es deber de “EL CONTRATISTA” cumplir con sus obligaciones laborales, fiscales y en materia
de seguridad social que se deriven con motivo de la celebracién del presente contrato, liberando a “LA
SECRETARIA” de toda responsabilidad al respecto, en caso de algin incumplimiento.

Por lo que las obligaciones laborales de “EL CONTRATISTA” seran (inica y exclusivamente de éste, ¢n cuanto
a las responsabilidades derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social se
refiere, respondiendo asi de las reclamaciones que sus trabajadores y demas personal presenten o pudieren
presentar en su contra, quedando eximida “LA SECRETARIA” de cualquier responsabilidad laboral que le
corresponda cumplir a éste, en virtud de lo cual, relevard a “LA SECRETARIA”, en su caso de cualquier
responsabilidad derivada de la reclamacién de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o
incumplimiento de obligaciones que en materia de seguridad y prevision social, pudieran presentar o
presenten sus trabajadores ya que “LA SECRETARIA” en ningln caso y bajo ninglin concepto, podra s
onsiderada como patrén sustituto.

' N\ “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
12/22

SECRE& (A DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD
Circuito Superiox No. 5 Conjunto Administrativo Pozuelos | Guanajuato, Gto. México | C.P. 36089 | Tel. (473) 735 2300
guanajuato.gob.mx | @SicomGto f W © @



GUA NA] UATO 3\dad Lab

O 4

P ANOS DE GRANDEZA 2 ‘

Grandeza de México Movilidad
y 2024 "o o ua

200 ANOS DE GRANDEZA
GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

%,

xicang
\1\"’ €

Secretaria de
' o Infraestructura,
: *  Conectividad

Contrato numero
SICOM/RE/AM/PU/DEC/SERV/OP/2024-0147

“EL CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que, ademas de las obligaciones establecidas en el
presente instrumento juridico, asume y es responsable de todas aquellas obligaciones a su cargo que deriven
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato
y su Reglamento, las cuales se tendran como pactadas en este contrato.

Finalmente, en el caso de que “LA SECRETARIA” determine la existencia de un adeudo a cargo de “EL
CONTRATISTA” en relacién con éste u otro contrato de obra publica o de servicios relacionados con la misma,
“EL CONTRATISTA” acepta expresamente que se realice la compensacién del adeudo con respecto a cualquier
pago que “LA SECRETARIA” deba realizar a su favor, renunciando expresamente al ejercicio de toda accion o
reclamo que pueda hacer valer en contra de “LA SECRETARIA”.

DECIMA CUARTA.- DE LA MODIFICACION EN COSTO.- “EL CONTRATISTA” solo podra ejecutar conceptos
fuera de catalogo y volimenes excedentes de los servicios cuando notifique previamente a “LA SECRETARIA”
por escrito o conste en bitdcora y ésta le conteste de la misma forma, formalizando la autorizacién mediante
convenio expreso suscrito entre “LAS PARTES” y de acuerdo con lo que establece el articulo 107 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA QUINTA.- DE LA MODIFICACION EN TIEMPO.- “EL CONTRATISTA” podrd solicitar previa y
oportunamente por escrito una prérroga en los casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier
otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa, expresando los motivos en gue apoye
su solicitud; “LA SECRETARIA” podra autorizar o negar dicha prorroga solicitada en un plazo no mayor de 30
(treinta) dias naturales; en caso de autorizarla se formalizara mediante convenio expreso suscrito entre “LAS
PARTES” y de acuerdo con lo que establece el articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEXTA.- DE LA SUBCONTRATACION Y DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” no podra
encomendar a otro la ejecucion de los servicios asignados en el presente instrumento juridico; sin embargo,
previa autorizacion de “LA SECRETARIA” por medio del supervisor responsable de la ejecucion de los mismos,
podra subcontratar atendiendo a la naturaleza y especialidad de los servicios, respecto a partes del contrato;
de conformidad con lo establecido en el articulo 89, fraccién IX, de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Esta autorizacion no se requerira cuando “LA SECRETARIA” sefiale especificamente en las bases de la licitacion
o solicitud de cotizacién, las partes de los servicios que podran ser objeto de subcontratacién.

Asi mismo, dicha autorizacion en ningun caso significard una ampliacién al monto o al plazo del presente

contrato, ademas, “EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de las obligaciones que se adquieran con |4

personas que se contraten para la realizacién de los servicios, por lo que los subcontratistas no tend
N\ \ﬁnguna accion o derecho que hacer valer en contra de “LA SECRETARIA”.

“Este programa es plblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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De igual manera segun lo dispuesto en el articulo 104, parrafo tercero, de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con las misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, los derechos y obligaciones que
se deriven del presente instrumento juridico no podrdn ser transferidos por “EL CONTRATISTA” en favor de
cualesquiera otra persona, con excepcidn de los derechos de cobro sobre las estimaciones por servicios
ejecutados o facturas; por lo que si “EL CONTRATISTA” decide transferir a favor de alguna persona fisica o
moral sus derechos de cobro, deberd solicitar por escrito el consentimiento de “LA SECRETARIA” y de la
SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION, mismas que resolveran lo procedente en un
término de 15 (quince) dias naturales contados a partir de su presentacién; dicha solicitud debera
proporcionar la informacion a favor de quien pretende transferir sus derechos de cobro, lo cual serd necesario
para efectuar el pago correspondiente; la transferencia de derechos no exenta a “EL CONTRATISTA” de
facturar los servicios que se estimen.

DECIMA SEPTIMA.- DEL AJUSTE DE COSTOS.- Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los
precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento o decremento de los
precios de los materiales, remuneraciones, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un
aumento o reduccion en los precios unitarios autorizados, “EL CONTRATISTA” podra solicitar por escrito a
“LA SECRETARIA” el ajuste de los precios unitarios de los servicios atin no ejecutados, proporcionando los
elementos justificativos de su peticién; cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, sera “EL
CONTRATISTA” quien lo promueva; si es a la baja, sera “LA SECRETARIA” quien lo realice.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procederd el ajuste de costos
exclusivamente para los servicios que debieran estar pendientes de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

Asimismo, “LAS PARTES” convienen que para la presentacién de la solicitud asi como todos y cada uno de los
requisitos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA”
dispondré de un término perentorio de 30 (treinta) dias naturales contados a partir de la publicacion del
indice Nacional de Precios Productor que determina el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia o del que
se obtenga de la investigacion de mercado; los cuales seran aplicables al periodo que los mismos indiquen y
que serviran de base para el célculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos que
correspondan.

Lo antes expuesto, en el entendido de que cualquier solicitud o tramite que se presente en fecha posterior al

plazo establecido en el parrafo inmediato anterior serd improcedente.

En el supuesto de que la solicitud por parte de “EL CONTRATISTA” sea deficiente o incompleta, “LA
ECRETARIA” lo apercibira por escrito para que en el plazo de 10 (diez) dias habiles contados a partir del
equerimiento, subsane los errores o complemente la informacién presentada; si transcurrido dicho plazo

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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“EL CONTRATISTA” no da cabal cumplimiento o lo atiende de manera incorrecta, se le tendra por no
presentada su solicitud.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los servicios contraiadss, el
ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades
originales durante el ejercicio del contrato.

Cuando los indices que requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de
Estadistica y Geografia, se calculardn conforme a los precios que se investiguen en el mercado, utilizando los
lineamientos y metodologia que para estos efectos expida el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia,
“LA SECRETARIA” dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de la recepcion de la solicitud
de ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda.

Asimismo “LA SECRETARIA” deberé cubrir el ajuste de costos correspondiente a los servicios conforme a las
estimaciones, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que ésta resuelva
el aumento o reduccion respectivo.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizard “LA SECRETARIA” consistird en la revision por grupo de
precios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando
menos 80% (ochenta por ciento) del importe total faltante del contrato, de conformidad con lo establecido
en los articulos 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato.

DECIMA OCTAVA. - RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - “LA SECRETARIA” tendr la facuitad de
verificar si los servicios objeto del presente contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” conforme
al programa de ejecucién pactado y comparara periédicamente el avance de los mismos; si por causas
imputables a “EL CONTRATISTA” como resultado de la comparacion, el avance de los servicios es menor de
lo programado, “LA SECRETARIA” proceders a:

Aplicar una retencién econémica consistente en una cantidad igual al 1% (uno por ciento) del importe de los

servicios que no se hayan realizado de acuerdo con el periodo de ejecucién pactado en su programa, que

cubrira “EL CONTRATISTA” con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en la que

se determine el atraso, las cuales serén calculadas en funcién del avance en la ejecucion de los servicios

conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente instrumento juridico y

hasta el momento en que concluya el periodo de ejecucién pactado o convenido; “LA SECRETARIA” debers
otificar la aplicacién de la retencién econémica a “EL CONTRATISTA” mediante anotacién correspondiente
n la bitacora de los servicios u oficio.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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Dicha retencién podra ser recuperada por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones si regulariza los
tiempos de atraso conforme a su programa de ejecucion.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no se regularice, el monto considerado como retencién econdmica sera
definitivo y por consiguiente se considerara como pena convencional, la cual no serd susceptible de
devolucioén.

En ningun caso las penas convencionales podran ser superiores en su conjunto al monto de la garantia de
cumplimiento.

Cuando en su conjunto las penas convencionales alcancen el monto de la garantia de cumplimiento “LA
SECRETARIA” podrd optar, entre exigir el cumplimiento del contrato o la recisién del mismo.

DECIMA NOVENA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. - Si “EL CONTRATISTA” infringe
las disposiciones de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estade y los
Municipios de Guanajuato; o las obligaciones contempladas en el presente instrumento juriwico, “LA
SECRETARIA” aplicard las sanciones previstas el articulo 125 de la Ley de la materia, entre otros, en los
siguientes casos:

A)  Encaso de que no exhiba las garantias previstas en el articulo 80 de la Ley de la materia dentro
del plazo convenido en el presente instrumento juridico;

B)  Laomision de la presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia a la conciliacién y firma
del mismo.

Cuando se actualice alguno de los supuestos manifestados, “LA SECRETARIA” aplicard las sanciones
correspondientes, atendiendo a los criterios y procedimiento administrativo previstos en los articulos 128 y
129 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

VIGESIMA.- DE LA VERIFICACION FiSICA, FINIQUITO Y LIQUIDACION FINAL.- “EL CONTRATISTA” entregara
los servicios en el plazo estipulado en la clausula tercera del presente contrato o el convenido y de acuerdo a
los alcances, términos de referencia y programas establecidos, asenténdolo en bitacora y notificando por
escrito a “LA SECRETARIA” la terminacion de los servicios dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la
fecha en que ello ocurra para que ésta, verifique y valide que los servicios estén debidamente concluidos
dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguicnites, plazo dentro del cual “LA SECRETARIA” podra solicitsr en su
caso que se realicen las adecuaciones o correcciones pertinentes a los mismos; una vez hecho estc eiaborard
el acta de verificacion fisica asentando el estado de los servicios.

\\ steriormente, presentada la dltima estimacion y previo a la firma del finiquito, “LA SECRETARIA” levantara
N

\\ “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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el acta de cierre financiero total, que contendra la relacién de todas las estimaciones presentadas por “EL
CONTRATISTA” y autorizadas por “LA SECRETARIA”, asi como los ajustes de costos, retenciones, penas
convencionales y sanciones que se hayan impuesto durante la ejecucién de los servicios, ademas de saldos
de cada una de “LAS PARTES”.

Dentro de los 20 (veinte) dias habiles posteriores a la fecha de la verificacién fisica de los servicios “LAS
PARTES” elaborarén el finiquito de los mismos, saldando las diferencias a favor y en contra de cada una de
“LAS PARTES” para cerrar en definitiva el contrato respectivo, siempre y cuando no existan conce: ~i0s fuera
de catalogo, ajustes de costos o volimenes excedentes por cubrir o bien, alguna otra causa que impida
finiquitar los servicios, no obstante lo anterior, el contrato podra finiquitarse y cerrarse administrativamente,
dejando a salvo los derechos de “EL CONTRATISTA” en el acta respectiva, a efecto de que una vez que se
cuente con la disponibilidad presupuestal, se celebre el convenio de liquidacién correspondiente.

“LAS PARTES” convienen que, si “EL CONTRATISTA” omite presentar el proyecto de finiquito o no acude a la
conciliacion y firma del mismo dentro del plazo establecido en el parrafo anterior, “LA SECRETARIA”
sancionara dicho incumplimiento, imponiendo una sancién a “EL CONTRATISTA” prevista en el articulo 125
de la Ley de la materia.

De conformidad con lo estipulado en el articulo 112 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, “LAS PARTES” convienen que, cuando “EL
CONTRATISTA” no acuda a elaborar el finiquito o exista desacuerdo respecto del mismo, “LA SECRETARIA”
procedera a elaborarlo de manera unilateral, debiendo comunicar el resultado a “EL CONTRATISTA” dentro
del plazo de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de 10 (diez) dias habiles para alegar lo que a su
derecho corresponda; si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién o manifestacién, se dard por
aceptado.

Si como consecuencia del finiquito existe un saldo a favor de “LA SECRETARIA”, su importe serd deducido a
“EL CONTRATISTA” de los saldos que tenga en su favor, o bien, en caso de que no tenga saldos a favor o los
mismos no sean suficientes para cubrir la cantidad a favor de “LA SECRETARIA”, sera requerido a “EL
CONTRATISTA” el pago correspondiente o podra hacer efectivas las garantias exhibidas por éste, para
garantizar las obligaciones a su cargo, y procedera conforme a lo establecido en el articulo 113 de la Ley de
la materia.

De igual forma, si resulta saldo a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA SECRETARIA” realizara el tramite que
corresponda para efecto de que dicho saldo a su favor, se le deposite mediante transferencia electrénica a
cuenta previamente designada por “EL CONTRATISTA”, siempre que éste, haga la exhibicién y entrega de
\\actura respectiva.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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En caso de que “EL CONTRATISTA” estuviese inconforme con la liquidacién, debera manifestarlo por escrito
ante “LA SECRETARIA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha en que se le haya notificado,
una vez transcurrido dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA” se haya inconformado, se tendrd como aceptada
tacitamente la liquidacion por parte de éste.

Derivado de que el recurso no debe estar indefinidamente disponible para su cobro por parte de “EL
CONTRATISTA”, solo estarad vigente por el ejercicio presupuestal de que se trate y sera cancelado en el primer
mes del ejercicio inmediato siguiente, quedando a salvo los derechos de “EL CONTRATISTA”; lo anterior, en
la inteligencia de que si las leyes y disposiciones administrativas que regulan el gasto del recurso, disponen
un término especifico de vigencia del mismo, se atenderd a dicha vigencia.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se consideraran como
aceptacion de los servicios, reservandose “LA SECRETARIA” el derecho de reclamar los servicios faltantes,
servicios mal ejecutados o pago indebido, asi como los defectos que resultaren en los mismos, los vicios
ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA” con motivo de la
ejecucién de los servicios.

VIGESIMA PRIMERA.- DE LA RECEPCION DE LOS SERVICIOS.- De conformidad con el articulo 114 de la Ley de
Obra Publicay Servicios relacionados con fa misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, |a #e2ncidn
de los servicios constara en acta administrativa de entrega-recepcion que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones, debidamente firmada por “LAS PARTES” y en su caso previa vista del ORGANO INTERNO DE
CONTROL de conformidad con el articulo 115 de la Ley en la materia, y ésta se elaborara dentro de los 5
(cinco) dias habiles siguientes a la fecha de firma de finiquito o de que el mismo se haya tenido por aceptado,
durante la formalizacién de tal acta “EL CONTRATISTA” deberd exhibir la garantia de vicios ocultos, ya que de
no exhibirla “LA SECRETARIA” no formalizaré el acta de entrega — recepcion; la negativa u omisién en la
entrega de la garantia de vicios ocultos en el cierre unilateral del presente instrumento juridico, no exime a
“EL CONTRATISTA” de la responsabilidad que pudiera resultarle por vicios o defectos ocultos en los servicios,
con independencia de las sanciones a que se haga acreedor de conformidad con el presente contrato y lo que
establezca la propia Ley.

Asi mismo, “LA SECRETARIA” podra efectuar recepciones parciales de los servicios cuando sin estar concluidos
los mismos, existan servicios terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse; debiendo
para tal efecto levantar el acta administrativa de entrega — recepcién parcial, “El CONTRATISTA” deberd
presentar la garantia de vicios ocultos por el importe ejercido a la fecha del levantamiento del acta;
obligandose “LAS PARTES” a resolver el cierre administrativo de los servicios hasta su conclusién total.

I'acta administrativa de entrega - recepcién ademas de lo anterior, tendrd como consecuencia la extincién
e los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” en el contrato, salvo lo relativo a la calidad, asi

S

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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como cualquier responsabilidad que con posterioridad apareciere por los resultados obtenidos en la ejecucion
de los servicios.

VIGESIMA SEGUNDA. - DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y MATERIAL. - La titularidad material e intelectual
de los servicios materia del presente contrato, una vez concluidos total o parcialmente y liquidados, sera del
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, por lo que “EL CONTRATISTA”, se obliga a no divulgar, explotar o
hacer uso en forma alguna de los derechos o de los servicios que al amparo del presente contrato realice, ya
que los mismos, le son encomendados y pagados por “LA SECRETARIA”.

VIGESIMA TERCERA. - DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. - “LAS PARTES” convienen que serdn causas de
terminacion del presente instrumento juridico, sin necesidad de declaracién judicial ni responsabilidad para
“LA SECRETARIA” las siguientes:

A) Por cumplimiento del objeto;
B) Por terminacién anticipada del contrato; y
C) Porrescisidn del contrato.

VIGESIMA CUARTA. - DE LA TERMINACION ANTICIPADA. - “LAS PARTES” acuerdan que procederd la
terminacion anticipada cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los servicios,
o cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que existe causa justificada
que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacién o ejecucion de los servicios; por
mutuo consentimiento, caso fortuito o fuerza mayor.

De igual manera “LA SECRETARIA”, por asi convenir al interés publico, podrd dar por terminado
anticipadamente el instrumento juridico, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado, finiquitando los servicios a “EL CONTRATISTA”, obligandose
“LA SECRETARIA” a pagar a éste los gastos no recuperables una vez que éstos hayan sido comprobados; de
conformidad con el procedimiento establecido en los articulos 223, 224 y 225 del Reglamento de la Ley de Ia
materia.

VIGESIMA QUINTA.- SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN LA TERMINACION DE LOS SERVICIOS CONFORME

A FECHA PACTADA.- En el supuesto de incumplimiento en la terminacién de los servicios, conforme a la fecha
pactada, “LA SECRETARIA” podrd rescindir el presente instrumento juridico o exigir la terminacion de los

mismos dentro del plazo que al efecto fije, sin otorgar autorizacién de ajuste de costos e imponiendo una

pena convencional del 1/1000 (uno al millar), por cada dia de retraso sobre el monto de los servicios que no

hayan sido ejecutados, en cuyo caso las sanciones impuestas no podran ser mayores al monto de la garantia

de cumplimiento; concluido éste, si persiste el incumplimiento, “LA SECRETARIA” segun sea el caso, podr3

fljar un segundo plazo para la conclusién de los servicios sin ajuste de costos, continuando con la aplicacién
\ d‘i la sancién antes mencionada o bien, podrd rescindir administrativamente el presente contrato haciendo
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efectivas las penalizaciones referidas sin perjuicio de imponer las demds sanciones aplicables, coivioriie a la
Ley de la materia.

En el entendido de que, en los supuestos en donde se fijen fechas para la terminacion de los servicios, éstas
no implicardn de ninguna forma una ampliacién contractual o validacion de prorroga por parte de “LA
SECRETARIA”, por lo que los servicios pendientes de ejecutar deberan ser sancionados atendiendo al Gltimo
programa de ejecucién convenido entre “LAS PARTES”.

VIGESIMA SEXTA. - DE LA RESCISION DEL CONTRATO. - “LA SECRETARIA” podré rescindir
administrativamente el contrato por incumplimiento de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las obligaciones
pactadas en el mismo, sin perjuicio de aplicar las penas convencionales estipuladas en el presente
instrumento juridico y las sanciones que establece la Ley de la materia.

“EL CONTRATISTA” acepta de manera expresa que, “LA SECRETARIA” podré rescindir administrativamente el
presente contrato sin responsabilidad alguna de su parte y sin necesidad de intervencion judicial, por
cualquiera de las causas que a continuacién se enuncian:

1.- Si “EL CONTRATISTA” ha proporcionado datos falsos para la elaboracién del contrato, o bien,
cuando siendo reales éstos hayan variado y no se hubiere dado aviso de ello a “LA SECRETARIA”; asi mismo,
si ha incurrido en datos falsos a lo manifestado en la declaracién 1.5 del presente instrumento juridicno;

2.- Si por causas imputables a “EL CONTRATISTA” no se inician los servicios objeto del presente
contrato dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha indicada sin causa justificada;

3.- Si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente los servicios o se niegue a elaborar algin
documento que hubiese sido rechazado por “LA SECRETARIA”, por no cumplir con los alcances o términos de
referencia;

4.- Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de trabajo convenido y en consecuencia el
atraso implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucién de los servicios superior al 15% (quince por
ciento) o bien, por el simple hecho de no acatar de manera reiterada cualquier instruccion de “LA
SECRETARIA”;

5.- Si “EL CONTRATISTA” es declarado en concurso mercantil o en sentencia de quiebra, o si hace
cesion de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar el cumplimiento de este contrato;

6.- Si “EL CONTRATISTA” cede o subcontrata los derechos y obligaciones derivados del prese
ontrato en todo o en parte, a terceras personas fisicas o morales, sin la previa autorizacién expresa y po
scrito de “LA SECRETARIA”;

“Este programa es pablico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa’”.
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7.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA SECRETARIA” o a quien ésta designe para tal efecto, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los servicios;

8.- Si “EL CONTRATISTA” se fusiona con otra sociedad, cambia de administrador Gnico o mas del 50%
(cincuenta por ciento) de su consejo de administracion, de su personal directivo o de cualquier otra forma,
que pudiese hacer perder a “LA SECRETARIA” la confianza en la capacidad técnica, financiera o ética de “EL
CONTRATISTA”;

9.- Si “EL CONTRATISTA” no otorga las garantias en la forma y plazo convenido;

10.- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA”, de cualquier ctra de las
obligaciones que contrae mediante la suscripcién del presente contrato Yy sus anexos, a las leyes y reglamentos
aplicables o a las instrucciones que “LA SECRETARIA” le dé respecto a la ejecucion de los servicios objeto del
presente contrato.

VIGESIMA SEPTIMA.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO.- Si “LA SECRETARIA”
considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causales de rescisién que se invocaron en la
clausula inmediata anterior, lo notificard a “EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que en un plazo
de 10 (diez) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus
obligaciones; si transcurrido ese plazo “EL CONTRATISTA” no manifiesta nada en su favor, “LA SECRETARIA”
procederd a emitir la resolucidn procedente dentro de los 7 (siete) dias habiles siguientes; procedimiento
administrativo que se llevara a cabo de acuerdo a lo establecido en los articulos 100 de |a Ley de Obra Publica
y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 228, 229, 230, 231,
232, 233, 234, 235 y 236 de su Reglamento.

VIGESIMA OCTAVA. - DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su domicilio o lleve a cabo
alguna variacion en su nomenclatura, estara obligado a notificarlo a “LA SECRETARIA”, quedando apercibido
que, en caso de no hacerlo, se le tendran por legalmente hechas las notificaciones que se practiquen en el
domicilio que se sefiala en el presente contrato.

VIGESIMA NOVENA. - DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA. - “LAS PARTES” acuerdan que para la

interpretacion y cumplimiento del presente contrato y todo lo que no estd expresamente pactado en el

mismo, se someten a las leyes estatales y a la jurisdiccion y competencia de los juzgados y tribunales del
unicipio de Guanajuato, Gto., renunciando a la competencia que por razén de sus presentes o futuros
omicilios pudiere corresponderles.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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Leido que fue el presente contrato y enteradas “LAS PARTES” que en él intervienen de su contenido, alcance
y fuerza legal, lo firman en la ciudad de Guanajuato, Gto., a los 18 dias del mes de junio de 2024.

Por “LA SECRETARIA”

2

%_ ING. JOSE GUADALUPE TARCISIO ARQ. MAURA MONICA RANGEL AGUILAR.
RODRIGUEZ MARTINEZ. SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL.

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA,
CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD.

Por “EL CONTRATISTA”

G.LUISD L GONZALEZ BERNAL.

GERENTE GENERAL.
CONSTRUCTORA MADACO, S. DER.L. DE C.V.

\ 'RUTA/I'mggg.
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