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CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, que celebran por una parte el Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de Guanajuato, por conducto de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y
MOVILIDAD, representada en este acto por su titular el ING. JOSE GUADALUPE TARCISIO RODRIGUEZ
MARTINEZ, asistido por la ARQ. MAURA MONICA RANGEL AGUILAR, SUBSECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA VIAL, a quienes en lo sucesivo se les denominara “LA SECRETARIA”, y por la otra el ING.
FRANCISCO JAVIER GARCIA RENTERIA, a quien en lo sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA” y cuando
la manifestacién sea conjunta para efectos del presente instrumento juridico se les denominard “LAS
PARTES”, de conformidad con las declaraciones y subsecuentes cldusulas.

DECLARACIONES

.- Declara “LA SECRETARIA” que:

I.1.- Es una dependencia de la administracion publica centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de
Guanajuato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 80, parrafo primero, de la Constitucién Politica
para el Estado de Guanajuato, 3 y 13, fraccién VIII, de la Ley Organica del Poder Ejecutivo para el Estado de
Guanajuato.

1.2.- Entre otras atribuciones tiene la planeacion, programacion, presupuestacion, adjudicacién, contratacién y
ejecucion de la obra publica estatal, dar seguimiento a las acciones de construccidn, reconstruccién,
reforzamiento, rehabilitacién, adecuacién, mantenimiento y equipamiento fisico de inmuebles e instalaciones
destinadas a la prestacion del servicio publico de educacidn, en coordinacion con la Secretaria de Eciucacion,
asi como de formular y conducir la politica de movilidad y conectividad de acuerdo a las necesidades del Estado,
ademas de establecer y expedir las bases y normas a las que deben sujetarse los concursos para la ejecucion de las
obras publicas que realice el Poder Ejecutivo del Estado, sefialando las adjudicaciones que procedan y vigilando el
cumplimiento de los contratos celebrados, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 30, parrafo primero,
fraccién |, incisos by |, de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.

1.3.- El ING. JOSE GUADALUPE TARCISIO RODRIGUEZ MARTINEZ, acude a la celebracién del presente
instrumento juridico, en ejercicio de las facultades sefialadas en los articulos 5 y 6, fracciones XXI, XXII y XXVI,
del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad y conforme al
nombramiento expedido a su favor por el LIC. DIEGO SINHUE RODRIGUEZ VALLEJO, GOBERNADOR DEL
ESTADO DE GUANAJUATO en fecha 26 de septiembre de 2018, en ejercicio de la facultad que le confiere los
articulos 77, fraccién XI, de la Constitucion Politica para el Estado de Guanajuato y el 17 de la Ley Organica
del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.

.4.- La ARQ. MAURA MONICA RANGEL AGUILAR, SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL, comparece

onectividad y Movilidad, para el puntual seguimiento y ejecucion del mismo, de conformidad con lo previs.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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por los articulos 3 fraccién 11, 4, 8 y 9, fraccion Xl, del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura,
Conectividad y Movilidad, acreditando su personalidad con el nombramiento otorgado a su favor por el LIC.
DIEGO SINHUE RODRIGUEZ VALLEJO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO de fecha 01 de

diciembre de 2021.

1.5.- Conforme a oficio nimero DGAI-OP/0260/2024, de fecha 15 de abril de 2024, emitido por la Direccién
General de Administracién e Inversion, los recursos presupuestales autorizados se encuentran en:

PO10QB33072404.- CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE CICLOVIAS EN
CARRETERAS ESTATALES

Fuente de financiamiento: | COSAINCEG
Clave presupuestal: 20211112000040200 351 P010QB33072404 1124020500 6150

Programa:

1.6.- El presente contrato se rige por la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

1.7.- Los servicios objeto del presente contrato se adjudicaron mediante el procedimiento de contratacion en
la modalidad de adjudicacién directa, de conformidad con el acuerdo de adjudicaciéon nimero 007-2024-
PYI, de fecha 21 de mayo de 2024, acorde a lo dispuesto en los articulos 46, parrafo tercero, fraccidn lil, en
vinculacién con el 73 y 76 de la Ley de la materia y atendiendo a la solicitud mediante memorandum
numero DCTIV/0345/2024 de fecha 28 de junio de 2024, de la Direccion de Control Técnico de
Infraestructura Vial.

1.8.- Los servicios objeto de la adjudicacion se denominan: Proyecto ejecutivo para la construccion de
ciclovias en los tramos Pénjamo - Pedregal de Abajo y Abasolo - La Marafia, en las carreteras La Herradura
de Pénjamo y Abasolo - El Tule, los cuales consisten en: construccion de ciclovias adosada a las carreteras
existentes, realizando estudios de fotogrametria, levantamientos topograficos, geotecnia vy
recomendaciones de pavimentos, levantamiento de datos dendrométricos, proyecto geométrico, nroyecto
de rasante, proyecto de secciones de construccion, disefio de muros de contencidn, estudio hidrolégico,
generadores, catalogo, representaciones virtuales e integracion de expediente de proyecto; servicios que
ha decidido encomendar a “EL CONTRATISTA”, a quien le ha proporcionado los elementos y datos necesarios
para que sean ejecutados de acuerdo a las exigencias de funcionalidad y uso al que seran destinados.

1.9.- Tiene su domicilio convencional ubicado en Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior 5,
Cuarto Piso, en Guanajuato, Gto., C.P. 36089, teléfonos: 473 735 23 00 ext. 8152, 8118 y 8117, mismo que
sefala para los fines y efectos juridicos de este contrato.

Il.- Declara “EL CONTRATISTA” que:

Il.1.- Se encuentra inscrito en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios que integr
\\orma y administra “LA SECRETARIA”, con el nimero GTO-SOP/PUC-3779-2017.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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11.2.- Tiene capacidad juridica para suscribir el presente contrato y por consiguiente obligarse en los términos
que se pactan en el instrumento juridico.

, 11.3.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en alguna de las causales de impedimento
‘ para contratar con la Administracion Publica Estatal previstas en el articulo 16 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

11.4.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente de sus obligaciones fiscales, lo cual acredité
con la Opinién de Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales Estatales emitida por el SATEG, asi como la
Opinidn de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido positivo, emitida por el SAT, las cuales se
encuentran vigentes y se exhibieron previo a la suscripcidn del presente contrato; de conformidad con los
articulos 57, del Cédigo Fiscal para el Estado de Guanajuato y 32 —-D, del Cédigo Fiscal de la Federacidn.

I1.5.- Cuenta con los conocimientos y la experiencia necesaria para ejecutar los servicios objeto del presente
contrato, asi como con la organizacidn, los recursos técnicos y humanos y el capital contable suficiente para
garantizar el cumplimiento de los mismos, asi como con todo lo requerido para operar como persona fisica
con actividad empresarial.

11.6.- Conoce las bases, normas técnicas y legales vigentes tanto del ambito federal como del estatal y
municipal, para contratar y ejecutar los servicios, mismas que seran aplicables, en lo conducente al presente
contrato.

11.7.- En relacidn a los servicios que ejecutara con motivo de este contrato, tendra con sus trabajadores el
cardcter de patron y Unico titular de los derechos y obligaciones que emanan de la Ley Federal del Trabajo,
en virtud de lo cual, relevara a “LA SECRETARIA”, en su caso de cualquier responsabilidad derivada de la
reclamacion de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones que en
materia de seguridad y prevision social, pudieran presentar en el presente o en el futuro como reclamacion
de sus trabajadores ya que “LA SECRETARIA” en ningtin caso y bajo ninglin concepto, podra ser considerada
como patrdn sustituto.

11.8.- Sefiala domicilio convencional en el Estado de Guanajuato, ubicado en: calle Bruselas, nimero 108,
colonia Andrade, C.P. 37020, en Ledn, Gto., con teléfonos 477 330 61 46 y 477 752 84 59, en el cual acepta
recibir toda clase de notificaciones, incluyendo las de caracter personal para los fines y efectos juridicos de
este contrato y todos los actos que de éste se deriven.

Del mismo modo y de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 132 de la Ley de Obra Publica y Servi
elacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; “EL CONTRATISTA” rparifiactasu
onformidad de que se le notifique ademas de los medios convencionales, a través del correo eiectrénico

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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ingfcogarcia@gmail.com cualquier acto administrativo derivado del cumplimiento del presente instrumento
juridico; asi como de la aplicacion de la Ley de la materia.

11l.- “LAS PARTES” declaran que:

Ill.1.- El presente contrato, los convenios que deriven del mismo, sus anexos, y la bitdcora de los servicios,
son instrumentos que los vinculan en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 91 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

111.2.- Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion del presente
instrumento juridico.

Manifestadas las declaraciones anteriores, “LAS PARTES” se sujetan al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “LA SECRETARIA” encomienda a “EL CONTRATISTA”, y éste se obliga
a realizar para aquella hasta su total terminacién los servicios denominados: Proyecto ejecutivo para la
construccidn de ciclovias en los tramos Pénjamo - Pedregal de Abajo y Abasolo - La Marafa, en las
carreteras La Herradura de Pénjamo y Abasolo - El Tule, los cuales consisten en: construccion de ciclovias
adosada a las carreteras existentes, realizando estudios de fotogrametria, levantamientos topograficos,
geotecnia y recomendaciones de pavimentos, levantamiento de datos dendrométricos, proyecto
geométrico, proyecto de rasante, proyecto de secciones de construccion, diseiio de muros de contencién,
estudio hidrolégico, generadores, catalogo, representaciones virtuales e integracion de expediente de
proyecto; de conformidad con el catdlogo de conceptos, programa de ejecucién de los servicios, alcances y
términos de referencia que forman parte integrante del presente contrato y que son del conocimiento de “EL
CONTRATISTA”.

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO.- “LA SECRETARIA” se compromete a su vez, a cubrir a favor de “EL
CONTRATISTA”, por los servicios encomendados la cantidad de: $557,726.21 (quinientos cincuenta y siete
mil setecientos veintiséis pesos 21/100 M.N.), mas la cantidad de $89,236.19 (ochenta y nueve mil
doscientos treinta y seis pesos 19/100 M.N.), que corresponde al 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al
valor agregado (I.V.A.) y que hacen un importe total de $646,962.40 (seiscientos cuarenta y seis mil
novecientos sesenta y dos pesos 40/100 M.N.), misma que comprende los costos directos e indirectos gue

autorizados, por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la
jecucion de los servicios excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por los mismos.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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TERCERA.- DEL PLAZO DE EJECUCION.- Queda expresamente convenido entre “LAS PARTES” que i presente
contrato es a precios unitarios y tiempo determinado, por lo que “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los
servicios objeto del presente instrumento juridico en un plazo de 120 (ciento veinte) dias naturales,
obligdndose a iniciarlos el dia 22 de julio de 2024, y concluirlos el 18 de noviembre de 2024, conforme al
programa de ejecucion autorizado, sin que la fecha de inicio sea obstaculo para que pueda iniciar los mismos
desde la fecha de firma de este contrato, reservandose “LA SECRETARIA” el derecho de darlo por terminado
anticipadamente, asi como suspender temporalmente, en todo o en parte, la ejecucién de los servicios
materia del mismo, sea cual fuere la etapa en que se encuentren.

“LAS PARTES” reconocen que la vigencia del contrato iniciard desde su suscripcién y finalizara cuando se firme
el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos en el presente
instrumento juridico.

CUARTA. - DEL ANTICIPO. - “LA SECRETARIA” autoriza para el inicio de los servicios un 30% (treinta por
ciento) del importe contratado, el cual pagara a “EL CONTRATISTA” en una sola exhibicién para su estricta
aplicacion en los mismos, anticipo total que equivale a la cantidad de $167,317.86 (ciento sesenta y siete mil
trescientos diecisiete pesos 86/100 M.N.), mas la cantidad de $26,770.86 (veintiséis mil setecientos setenta
pesos 86/100 M.N.), que corresponde al 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (I.V.A.)y
que hacen unimporte total de $194,088.72 (ciento noventa y cuatro mil ochenta y ocho pesos 72/100 M.N.);
y a su vez, “EL CONTRATISTA” se obliga a otcrgar dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a !a firma
del presente contrato una garantia a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION
acompafada de la factura correspondiente que ampare el importe total del anticipo autorizado, documentos
que deberan ser presentados a entera satisfaccion de “LA SECRETARIA”.

Dicho anticipo debera ser amortizado por “EL CONTRATISTA” en cada una de las estimaciones presentadas
en porcentaje similar al anticipo autorizado y una vez que los servicios reflejen un avance fisico del 90%
(noventa por ciento), éste debera amortizar el saldo total del anticipo.

De conformidad con los articulos 81, parrafo segundo, de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 151 de su Reglamento, una vez otorgado el importe
del anticipo autorizado a “EL CONTRATISTA”, éste debera presentar un informe de su aplicacion a “LA
SECRETARIA” acompafiado de la documentacién comprobatoria correspondiente, siempre que las
caracteristicas y objeto de los suministros lo permitan, dicho informe debera entregarse con la primera
estimacion de servicios ejecutados, la omision en la presentacién del mismo conllevara el impedimento para
que se contintien tramitando las estimaciones subsecuentes, hasta que se cumpla con su entrega.

La garantia otorgada del anticipo solamente se liberara cuando el mismo haya sido totalmente amortiz

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” decida renunciar al anticipo autorizado, debera presentar/por
scrito la justificacion correspondiente, la cual debera ser validada por “LA SECRETARIA”.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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Cuando las condiciones de los servicios lo requieran de manera justificada, posteriormente a la firma del
contrato, el porcentaje del anticipo podra ser mayor al pactado, previa solicitud de “EL CONTRATISTA” y
autorizacién escrita debidamente fundada y motivada por “LA SECRETARIA”, en caso de autorizarse, “EL
CONTRATISTA” se obliga a ajustar el costo financiero convenido en el presente instrumento juridico, de
conformidad con el articulo 83 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato.

De acuerdo al articulo 85 de la Ley de la materia, en caso de rescision o terminacién anticipada del contrato,
la amortizacion del saldo del o los anticipos, se reintegrara a “LA SECRETARIA” en un plazo no mayor a 20
(veinte) dias naturales a partir de la fecha de su notificacidn; vencido el plazo, sin que se hubiera reintegrado
dicho saldo, suimporte se considerara crédito fiscal a favor de “LA SECRETARIA” sin que la garantia respectiva
pierda su naturaleza y eficacia; “EL CONTRATISTA” que no reintegre dicho saldo en el plazo sefialacc cubrird
los recargos correspondientes conforme una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos para
el Estado de Guanajuato, para el caso de prorroga del pago de créditos fiscales.

QUINTA.- DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO.- “LAS PARTES” convienen que, si “EL CONTRATISTA” recibe el
anticipo a que se refiere la cldusula inmediata anterior, posteriormente a la fecha pactada para el inicio de la
ejecucioén de los servicios a que se refiere la clausula tercera del presente instrumento juridico, sera motivo
para diferir en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha
de iniciacidn de los servicios, previa constancia que para tal efecto presente “EL CONTRATISTA” de la fecha
en que le fue depositado el anticipo, de conformidad con los articulos 81, parrafo segundo, en vinculacion
con el 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Lo anterior, siempre y cuando la garantia del anticipo haya sido otorgada por “EL CONTRATISTA” dentro del
plazo establecido en la cldusula que antecede.

SEXTA.- DE LA ENTREGA DEL INMUEBLE.- “LA SECRETARIA” se obliga a poner a disposicién de “EL
CONTRATISTA” el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los servicios materia de este contrato en la
fecha sefialada como inicio de los mismos, la cual qued6 establecida en la clausula tercera, por lo que de no
cumplirse, se entendera diferido el plazo de ejecucién por un término igual al de la mora en que incurra “LA
SECRETARIA”, previa manifestacién que de ello haga por escrito “EL CONTRATISTA”, de conformidad con el
articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

SEPTIMA.- DE LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA.- “LA SECRETARI
obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” la documentacion administrativa y técnica que se req

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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que de ello haga por escrito “EL CONTRATISTA” de conformidad con el articulo 92 de la Ley de Obra Publica
y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Lo anterior, sin perjuicio de que alguno o algunos de los tramites e insumos, queden pactados como
responsabilidad de “EL CONTRATISTA”, en cuyo caso se resolvera lo que corresponda en relaciéon con los
términos para el inicio y conclusidn de los servicios.

OCTAVA. - DE LA SUSPENSION DE LOS SERVICIOS. - Conforme a lo previsto en el articulo 95 de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, “LA
SECRETARIA” podra suspender temporalmente, por causa justificada, en todo o en parte, la ejecucion de los
servicios materia del presente contrato, notificando a “EL CONTRATISTA” por escrito dicha resolucién, sea
cual fuere la etapa en que se encuentre, entre otras, por las siguientes causas:

I. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; o
Il. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

De acreditarse cualquiera de las causas enunciadas que imposibiliten la continuacion de los servicios, “LAS
PARTES” podran solicitar la suspension o la terminacién anticipada de los mismos, por lo que “LA
SECRETARIA” debera resolver en un plazo que no exceda de 20 (veinte) dias habiles.

En el caso de la suspensién, “LAS PARTES” deberan realizar la anotacion correspondiente en la bitacora,
sefalando la fecha de su inicio y de la probable reanudacién, levantando ademas el acta circunstanciada
correspondiente conforme a lo establecido en el articulo 220 del Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podrd continuar sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron la suspension temporal, notificindose la reanudacién en forma inmediata y, por consiguiente “LAS
PARTES” celebrardn el convenio en el que se pacte el diferimiento que corresponda; en la inteligencia, que la
fecha de terminacidn se diferira en igual proporcion al periodo que comprenda la suspensién, sin modificar
el plazo de ejecucién contratado o convenido.

NOVENA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO. - “LA SECRETARIA” de conformidad con el oficio de notificacion
presupuestal nimero DGAI-OP/0260/2024, de fecha 15 de abril de 2024, establece que los datos de
facturacion son:

Denominacidn: Gobierno del Estado de Guanajuato

Registro Federal de

Contribuyentes: GEG #50101.FQ2

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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Paseo de la Presa nimero 103, Centro,

Domicilio: Guanajuato, Gto. C.P. 36000

“LAS PARTES” convienen que los servicios objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion
de estimaciones de servicios ejecutados con un periodo no mayor de un mes calendario conforme a su
programa de ejecucion contratado o convenido, que seran presentadas para su autorizacién y procedencia
de pago por “EL CONTRATISTA”, a la residencia o supervision; acompafiada de la documentacion
correspondiente, dentro de una periodicidad no mayor a 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de
corte para el pago, que sera el dia ultimo de cada mes calendario o el tltimo dia considerado en el periodo
de ejecucion de la estimacion, para lo cual la residencia o supervisién debera revisar y autorizar en un plazo
no mavyor a 10 (diez) dias habiles siguientes a su presentacion.

‘ Con la presentacién de la primera estimacion “EL CONTRATISTA” deberd exhibir a “LA SECRETARIA” el
informe de la aplicacién del anticipo referido en la cldusula cuarta del presente instrumento juridico; la
omision en la presentacion del mismo conllevara el impedimento para que se continden tramirando las
estimaciones subsecuentes, hasta que se cumpla con su entrega.

“LAS PARTES” acuerdan que, si “EL CONTRATISTA” no presenta la estimacion dentro de los 30 (treinta) dias
naturales posteriores a las fechas de corte pactadas, “LA SECRETARIA” sancionara dicho incumplimiento con
una sancién equivalente a 8 (ocho) UMA (unidad de medida y actualizacion) al valor de la fecha de la
infraccion elevada al mes, y si reincidiere dicha sancién se incrementara una (UMA) elevada al mes por cada
vez que reincida, de conformidad con lo establecido en el articulo 125 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, dicha sancién sera aplicada en la
estimacion presentada, en la siguiente o en el finiquito.

La forma y lugar de pago seré el que para tal efecto designe la SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y
ADMINISTRACION, la cual contara con un término de 15 (quince) dias habiles contados a partir de que la
estimacion haya sido recibida y autorizada por “LA SECRETARIA” y que “EL CONTRATISTA” haya presentado
la factura correspondiente, estando de acuerdo “EL CONTRATISTA” en que una de las formas de pago ademas
de las convencionales, sea mediante deposito electronico en la cuenta de la institucion bancaria que éste
sefnale.

“LA SECRETARIA” en todos los casos deberd hacer constar en la bitacora, la fecha en la que se presentan las
estimaciones previstas en el articulo 175 del Reglamento de la Ley de la materia.

Los servicios, objeto del presente contrato, se pagardn a precios unitarios en los que se incluird
remuneracién o pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por los gastos directos e indirectos
originen los mismos, por lo que los precios unitarios que se consignan en el anexo de este contrato,
odran ser modificados en los casos y bajo las condiciones que se establecen en la cldusula décima sépti
el presente instrumento juridico.

\ “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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? En el caso de que “LA SECRETARIA” realice algun pago en exceso, “EL CONTRATISTA” deberad reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley
de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de mora en el pago de créditos fiscales. Los intereses
se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario, desde la fecha de
pago hasta la fecha que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA SECRETARIA”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacién siguiente o en el finiquito.

En caso de incumplimiento en los pagos de las estimaciones presentadas dentro del plazo sefialado para tal
efecto en la presente clausula, “LA SECRETARIA”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar el costo de
financiamiento conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato,
para el caso de prorroga en el pago de créditos fiscales, que se computaran por dias calendario desde que
vencio el plazo, hasta la fecha en que se pague efectivamente a “EL CONTRATISTA”; dicho costo se pagard en
el finiquito de los servicios, debiendo quedar consignado en el acta entrega — recepcién de los mismos.

DECIMA. - DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS. - “EL CONTRATISTA” oto rgara a entera
satisfaccion de “LA SECRETARIA”, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores a la fecha de firma del
presente instrumento juridico, una garantia que ampare el valor del 10% (diez por ciento) del importe total
del contrato, equivalente a la cantidad de $64,696.24 (sesenta y cuatro mil seiscientos noventa y seis pesos
24/100 M.N.), que incluye el impuesto al valor agregado (1.V.A.), a fin de garantizar el cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, en las que se incluirdn: intereses, recargos,
sobrecosto, penalizaciones, pagos en exceso, multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la
ejecucién de los servicios, deductivas de servicios mal ejecutados y deductivas de servicios cobrados no
ejecutados, entre otras.

La garantia deberd ser otorgada por cualquier institucidon mexicana debidamente acreditada y autorizada para
tal efecto, de reconocida capacidad, seriedad, responsabilidad y solvencia econdmica y moral; en favor de la
SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION, misma que estara vigente hasta que los servicios
materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad.

La garantia de cumplimiento no sera considerada de ninguna manera como una limitacién a la responsabilidad
de “EL CONTRATISTA” conforme a las obligaciones derivadas de la suscripcion del presente contrato, ni
impedira a “LA SECRETARIA” reclamar la indemnizacién o reembolso por cualquier dafio sufrido que pueda
exceder el valor de la misma.

Esta garantia podra ser exigida en su totalidad, con independencia del incumplimiento total o parcial d
bligaciones derivadas de este contrato a cargo de “EL CONTRATISTA”, por lo que, para tales efectos, di
ligaciones tendran el caracter de indivisibles.

\ “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD
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Asimismo “EL CONTRATISTA” se obliga a responder de los defectos o vicios ocultos, asi como de cualquier
responsabilidad que resultare a cargo de éste y en los términos del presente contrato, por lo que para tal
efecto presentara a “LA SECRETARIA”, como parte del finiquito de los servicios consignados en este
instrumento juridico, en sustitucién de la de cumplimiento, una garantia equivalente al 10% (diez por ciento)
del importe total ejercido de los servicios realmente ejecutados y que deberd estar vigente durante los 12
(doce) meses siguientes contados a partir del acto de entrega-recepcién, misma que se otorgara a favor de la
SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION y a entera satisfaccién de “LA SECRETARIA”, la
cual serd requisito previo para la firma del acta administrativa de entrega — recepcion de los servicios objeto
de la contratacion.

| A la entrega de la garantia de vicios ocultos, deberan cancelarse automdticamente las garantias de
cumplimiento y anticipo.

Cuando dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion y aceptacién de los servicios, aparecieren
desperfectos o vicios ocultos en los mismos, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, éste se obliga por
su cuenta a la solucién inmediata de los desperfectos o vicios que llegaran a presentarse dentro de un plazo
maximo de 30 (treinta) dias naturales; transcurrido el plazo sefialado sin que se hubieren realizado, “LA
SECRETARIA” procedera a hacer efectiva la fianza, en el entendido de que si la solucién requiere de un plazo
mayor, “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Vencido el plazo de vigencia de la garantia de vicios ocultos, “LA SECRETARIA” podrd efectuar una nueva
revisién de los servicios dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a la solicitud de su liberacién, con el
objeto de cerciorarse de que no existen desperfectos imputables a “EL CONTRATISTA”, asentando el
resultado de manera formal, de ser asi procederd la liberacion de la garantia; de lo contrario procederd a
solicitar su solucién de ser posible, o aplicara la garantia; y de ser necesario iniciara un proceso de naturaleza
civil en contra de “EL CONTRATISTA” para la obtencién de la solucidn total, lo anterior con fundamento en el
articulo 117 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. - DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA. - Los servicios deberan ser realizados de acuerdo a
los alcances y términos de referencia, el catdlogo de conceptos, programa de trabajo y demas documentos
que contienen el alcance y definicién de los servicios contratados, mismos que se anexan y forman parte
del presente contrato.

“LA SECRETARIA” esta facultada para hacer modificaciones a los alcances y términos de referencia de, los
servicios, y en tal caso las hara saber con anticipacion y por escrito, o bien, si “EL CONTRATISTA” consi
factible solicitar alguna modificacién o correccién a los mismos para hacerlos mas funcionales, prese
ngrencias por escrito para su autorizacién por parte de “LA SECRETARIA”, quien en su caso, autorizar

dificaciones pertinentes, dandolas a conocer a “EL CONTRATISTA”, y por tanto se consideraran

\ “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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integrante de este contrato y obligatorias para “LAS PARTES”.

DECIMA SEGUNDA.- DEL CONTROL Y VIGILANCIA.- “LAS PARTES” acuerdan que “LA SECRETARIA” o el
representante designado por ésta, tendra facultades expresas para supervisar, vigilar, controlar, verificar y
revisar en todo tiempo los servicios, incluyendo la autorizacion de generadores, conceptos fuera de catalogo
y volimenes excedentes presentados por “EL CONTRATISTA” y, en su caso, estimaciones de servicios
ejecutados; ademas de encargarse de llevar la bitdcora mediante la cual se daran las instrucciones
pertinentes, recibira solicitudes que le formule “EL CONTRATISTA” y registrara avances y aspectos relevantes
durante la ejecucion de los servicios.

La bitdcora deberd permanecer en el lugar objeto de los servicios bajo el resguardo de “EL CONTRATISTA”, a
fin de que las consultas requeridas se efectiien en el sitio, sin que pueda ser extraida del mismo; sin embargo,
cuando por alguna causa no pueda permanecer en el lugar objeto de los servicios, ésta se mantendra bajo la
custodia y responsabilidad del supervisor designado por “LA SECRETARIA”.

Con el propdsito de responder ampliamente de los alcances y términos de referencia y de las demas
circunstancias que proponga “LA SECRETARIA”, “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer una residencia para
la ejecucion de los servicios, con personal profesional especializado en la materia con amplia experiencia en
el ramo, que tendrd su representatividad y facultades para la toma de decisiones, control y administracion de
la ejecucion de los servicios, responsabilidad del manejo de la bitdcora, elaboracion y presentacion de
estimaciones, elaboracién y solicitud de conceptos fuera de catalogo, volimenes excedentes y ajustes de
costos; la designacion de esta persona estard sujeta a la aceptacion de “LA SECRETARIA” quien verificard si
reune los requisitos antes sefialados y en caso contrario, podra en todo momento solicitar el cambio.

El personal profesional establecido para la ejecucidn de los servicios por parte de “EL CONTRATISTA” deberd
tener a disposiciéon de “LA SECRETARIA” los alcances y términos de referencia y bitdcora para verificar el
avance fisico, calidad y calendarizacién de los servicios objeto de este contrato.

DECIMA TERCERA.- DE LA RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”..- El Ginico responsable
de la ejecucion de los servicios sera “EL CONTRATISTA”, por lo que se obliga a que los materiaies v equipo
que se utilice en la ejecucidn de los servicios objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad
establecidasy que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos servicios se efectien a satisfaccion
de “LA SECRETARIA”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos o vicios ocultos de los
mismos y de los dafios y perjuicios que por la inobservancia a los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccidon o negligencia de su parte se llegaren a causar a “LA
SECRETARIA” 0 a terceros.

Asi mismo “EL CONTRATISTA” debera responder por todos y cada uno de los dafios y perjuicios q
casionen a “LA SECRETARIA” o a terceras personas, con motivo de los servicios materia de este cont
ien porque no se ajuste al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones|gque

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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por escrito le diere “LA SECRETARIA” o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o
viole las bases, normas técnicas, de calidad y legales asi como reglamentos vigentes en los tres 6rdenes de
gobierno, aplicables en la realizacién y ejecucion de los servicios contratados.

Del mismo modo es deber de “EL CONTRATISTA” cumplir con sus obligaciones laborales, fiscales y en materia
de seguridad social que se deriven con motivo de la celebracion del presente contrato, liberando a “LA
SECRETARIA” de toda responsabilidad al respecto, en caso de algin incumplimiento.

| Por lo que las obligaciones laborales de “EL CONTRATISTA” seran Unica y exclusivamente de éste, en cuanto

| a las responsabilidades derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social se

. refiere, respondiendo asi de las reclamaciones que sus trabajadores y demas personal presenten o pudieren
presentar en su contra, quedando eximida “LA SECRETARIA” de cualquier responsabilidad laboral que le
corresponda cumplir a éste, en virtud de lo cual, relevara a “LA SECRETARIA”, en su caso de cualquier
responsabilidad derivada de la reclamacion de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o
incumplimiento de obligaciones que en materia de seguridad y previsidon social, pudieran presentar o
presenten sus trabajadores ya que “LA SECRETARIA” en ninglin caso y bajo ningin concepto, podra ser
considerada como patron sustituto.

“EL CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que, ademas de las obligaciones establecidas en el
presente instrumento juridico, asume y es responsable de todas aquellas obligaciones a su cargo gu«= dzriven
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato
y su Reglamento, las cuales se tendran como pactadas en este contrato.

Finalmente, en el caso de que “LA SECRETARIA” determine la existencia de un adeudo a cargo de “EL
CONTRATISTA” en relacidon con éste u otro contrato de obra publica o de servicios relacionados con la misma,
“EL CONTRATISTA” acepta expresamente que se realice la compensacion del adeudo con respecto a cualquier
pago que “LA SECRETARIA” deba realizar a su favor, renunciando expresamente al ejercicio de toda accién o
reclamo que pueda hacer valer en contra de “LA SECRETARIA”.

DECIMA CUARTA.- DE LA MODIFICACION EN COSTO.- “EL CONTRATISTA” solo podra ejecutar conceptos
fuera de catalogo y volimenes excedentes de los servicios cuando notifique previamente a “LA SECRETARIA”
por escrito o conste en bitdcora y ésta le conteste de la misma forma, formalizando la autorizacién mediante
convenio expreso suscrito entre “LAS PARTES” y de acuerdo con lo que establece el articulo 107 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA QUINTA.- DE LA MODIFICACION EN TIEMPO.- “EL CONTRATISTA” podra solicitar previa v
oportunamente por escrito una prorroga en los casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualqujer

guanajuato.gob.x | @SicomGto f W O &
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PARTES” y de acuerdo con lo que establece el articulo 107 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEXTA.- DE LA SUBCONTRATACION Y DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” no podra
encomendar a otro la ejecucion de los servicios asignados en el presente instrumento juridico; sin embargo,
previa autorizacién de “LA SECRETARIA” por medio del supervisor responsable de la ejecucién de los mismos,
podra subcontratar atendiendo a la naturaleza y especialidad de los servicios, respecto a partes del contrato;
de conformidad con lo establecido en el articulo 89, fraccién IX, de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Esta autorizacion no se requerira cuando “LA SECRETARIA” sefiale especificamente en las bases d= Ia licitacion
o solicitud de cotizacidn, las partes de los servicios que podran ser objeto de subcontratacion.

Asi mismo, dicha autorizacién en ningun caso significara una ampliacién al monto o al plazo del presente
contrato, ademas, “EL CONTRATISTA” serd el Gnico responsable de las obligaciones que se adquieran con las
personas que se contraten para la realizacion de los servicios, por lo que los subcontratistas no tendran
ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de “LA SECRETARIA”.

De igual manera segun lo dispuesto en el articulo 104, parrafo tercero, de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con las misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, los derechos y obligaciones que
se deriven del presente instrumento juridico no podran ser transferidos por “EL CONTRATISTA” en favor de
cualesquiera otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por servicios
ejecutados o facturas; por lo que si “EL CONTRATISTA” decide transferir a favor de alguna persona fisica o
moral sus derechos de cobro, debera solicitar por escrito el consentimiento de “LA SECRETARIA” y de la
SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION, mismas que resolveran lo procedente en un
término de 15 (quince) dias naturales contados a partir de su presentacion; dicha solicitud debera
proporcionar lainformacidn a favor de quien pretende transferir sus derechos de cobro, lo cual serd necesario
para efectuar el pago correspondiente; la transferencia de derechos no exenta a “EL CONTRATISTA” de
facturar los servicios que se estimen.

DECIMA SEPTIMA.- DEL AJUSTE DE COSTOS.- Cuando los costos que sirvieron de base para calciiar los
precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento o decremento de los
precios de los materiales, remuneraciones, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un
aumento o reduccion en los precios unitarios autorizados, “EL CONTRATISTA” podra solicitar por escrito a
“LA SECRETARIA” el ajuste de los precios unitarios de los servicios atin no ejecutados, proporcionando los
elementos justificativos de su peticidn; cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, serd “EL
OfNTRATISTA" quien lo promueva; si es a la baja, seré “LA SECRETARIA” quien lo realice.

\

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procederd el ajuste de costos
exclusivamente para los servicios que debieran estar pendientes de ejecutar conforme al j:icgrama
originalmente pactado.

Asimismo, “LAS PARTES” convienen que para la presentacion de la solicitud asi como todos y cada uno de los
requisitos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA”
5 dispondra de un término perentorio de 30 (treinta) dias naturales contados a partir de la publicacion del
‘ indice Nacional de Precios Productor que determina el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia o del que
| se obtenga de la investigacion de mercado; los cuales seran aplicables al periodo que los mismos indiquen y
que servirdn de base para el cdlculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos que
correspondan.

Lo antes expuesto, en el entendido de que cualquier solicitud o tramite que se presente en fecha posterior al
plazo establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

En el supuesto de que la solicitud por parte de “EL CONTRATISTA” sea deficiente o incompleta, “LA
SECRETARIA” lo apercibira por escrito para que en el plazo de 10 (diez) dias habiles contados a partir del
requerimiento, subsane los errores o complemente la informacién presentada; si transcurrido dicho plazo
“EL CONTRATISTA” no da cabal cumplimiento o lo atiende de manera incorrecta, se le tendra por no
presentada su solicitud.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacidn de los servicios contratzdos, el
ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades
originales durante el ejercicio del contrato.

Cuando los indices que requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de
Estadistica y Geografia, se calculardn conforme a los precios que se investiguen en el mercado, utilizando los
lineamientos y metodologia que para estos efectos expida el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia,
“LA SECRETARIA” dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de la recepcion de la solicitud
de ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda.

Asimismo “LA SECRETARIA” deberd cubrir el ajuste de costos correspondiente a los servicios conforme a las
estimaciones, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que ésta resuelva
el aumento o reduccidn respectivo.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizara “LA SECRETARIA” consistira en la revision por gruposde
precios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando
menos 80% (ochenta por ciento) del importe total faltante del contrato, de conformidad con lo estable

s Municipios de Guanajuato.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido poiitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prograria”.
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DECIMA OCTAVA. - RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - “LA SECRETARIA” tendra la facultad de
verificar si los servicios objeto del presente contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” conforme
al programa de ejecucion pactado y comparara periédicamente el avance de los mismos; si por causas
imputables a “EL CONTRATISTA” como resultado de la comparacién, el avance de los servicios es menor de
lo programado, “LA SECRETARIA” procedera a:

Aplicar una retencién econémica consistente en una cantidad igual al 1% (uno por ciento) del importe de los
servicios que no se hayan realizado de acuerdo con el periodo de ejecucion pactado en su programa, que
cubrird “EL CONTRATISTA” con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en la que
se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la ejecucion de los servicios
conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente instrumento juridico y
hasta el momento en que concluya el periodo de ejecucién pactado o convenido; “LA SECRETARIA” deber3
notificar la aplicacién de la retencién econémica a “EL CONTRATISTA” mediante anotacion correspondiente
en la bitacora de los servicios u oficio.

Dicha retencién podra ser recuperada por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones si regulariza los
tiempos de atraso conforme a su programa de ejecucion.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no se regularice, el monto considerado como retencién econémica sera
definitivo y por consiguiente se considerara como pena convencional, la cual no sera susceptible de
devolucion.

En ningln caso las penas convencionales podran ser superiores en su conjunto al monto de la garantia de
cumplimiento.

Cuando en su conjunto las penas convencionales alcancen el monto de la garantia de cumplimiento “LA
SECRETARIA” podrd optar, entre exigir el cumplimiento del contrato o la recision del mismo.

DECIMA NOVENA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. - Si “EL CONTRATISTA” infringe
las disposiciones de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; o las obligaciones contempladas en el presente instrumento juridico, “LA
SECRETARIA” aplicara las sanciones previstas el articulo 125 de la Ley de la materia, entre otros, en los
siguientes casos: Tet T

A)  Encaso de que no exhiba las garantias previstas en el articulo 80 de la Ley de la materia dentro
del plazo convenido en el presente instrumento juridico;
B) \La omision de la presentacién del proyecto de finiquito o la inasistencia a la conciliacion y firma
el mismo.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
1521

SECRETARM DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD

Circuito SuperionNNo. 5 Conjunto Administrativo Pozuelos | Guanajuato, Gto. México | C.P. 36089 | Tel. (473) 735 2300
guanajuato.gob.mx” | @SicomGto f W O &

T351q oW



GUANAJUATO a\dad Las,

y. d "Q,

i ) L -
(d D)

ANOS DE GMNDEZA

2024 o+ o0

200 ANOS DE GRANDEZA
GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

%

aq o

R Secretaria de
i ' ‘ \ Infraestructura,
Conectividad

T3¢,

xicang
We €

¥
&

Grandeza de México y Movilidad

Contrato numero
SICOM/RE/AM/PU/DPI/SERV/OP/2024-0176

Cuando se actualice alguno de los supuestos manifestados, “LA SECRETARIA” aplicara las sanciones
correspondientes, atendiendo a los criterios y procedimiento administrativo previstos en los articulos 128 y
129 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

VIGESIMA.- DE LA VERIFICACION FiSICA, FINIQUITO Y LIQUIDACION FINAL.- “EL CONTRATISTA” entregara

los servicios en el plazo estipulado en la cldusula tercera del presente contrato o el convenido y de acuerdo a

los alcances, términos de referencia y programas establecidos, asentandolo en bitacora y notificando por

* escrito a “LA SECRETARIA” la terminacidn de los servicios dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la

| fecha en que ello ocurra para que ésta, verifique y valide que los servicios estén debidamente concluidos
dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes, plazo dentro del cual “LA SECRETARIA” podra solicitar en su
caso que se realicen las adecuaciones o correcciones pertinentes a los mismos; una vez hecho esto elaboraran
el acta de verificacion fisica asentando el estado de los servicios.

Posteriormente, presentada la Gltima estimacion y previo a la firma del finiquito, “LA SECRETARIA” levantara
el acta de cierre financiero total, que contendra la relacién de todas las estimaciones presentadas por “EL
CONTRATISTA” y autorizadas por “LA SECRETARIA”, asi como los ajustes de costos, retenciones, penas
convencionales y sanciones que se hayan impuesto durante la ejecucion de los servicios, ademas de saldos
de cada una de “LAS PARTES".

Dentro de los 20 (veinte) dias habiles posteriores a la fecha de la verificacion fisica de los servicios “LAS
PARTES” elaboraran el finiquito de los mismos, saldando las diferencias a favor y en contra de cada una de
“LAS PARTES” para cerrar en definitiva el contrato respectivo, siempre y cuando no existan conceptos fuera
de catalogo, ajustes de costos o volimenes excedentes por cubrir o bien, alguna otra causa que impida
finiquitar los servicios, no obstante lo anterior, el contrato podra finiquitarse y cerrarse administrativamente,
dejando a salvo los derechos de “EL CONTRATISTA” en el acta respectiva, a efecto de que una vez gue se
cuente con la disponibilidad presupuestal, se celebre el convenio de liquidacion correspondiente.

“LAS PARTES” convienen que, si “EL CONTRATISTA” omite presentar el proyecto de finiquito o no acude a la
conciliacion y firma del mismo dentro del plazo establecido en el parrafo anterior, “LA SECRETARIA”
sancionara dicho incumplimiento, imponiendo una sancién a “EL CONTRATISTA” prevista en el articulo 125
de la Ley de la materia.

De conformidad con lo estipulado en el articulo 112 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, “LAS PARTES” convienen que, cuando “EL
CONTRATISTA” no acuda a elaborar el finiquito o exista desacuerdo respecto del mismo, “LA SECRETAR{A”
procedera a elaborarlo de manera unilateral, debiendo comunicar el resultado a “EL CONTRATISTA” d
?el plazo de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de la fecha de su emisidn; una vez notificado el resu

e dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de 10 (diez) dias habiles para alegar lo qu

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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derecho corresponda; si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién o manifestacion, se dara por
aceptado.

Si como consecuencia del finiquito existe un saldo a favor de “LA SECRETARIA”, su importe sera deducido a
“EL CONTRATISTA” de los saldos que tenga en su favor, o bien, en caso de que no tenga saldos a favor o los
mismos no sean suficientes para cubrir la cantidad a favor de “LA SECRETARIA”, sera requerido a “EL
CONTRATISTA” el pago correspondiente o podra hacer efectivas las garantias exhibidas por éste, para
garantizar las obligaciones a su cargo, y procederd conforme a lo establecido en el articulo 113 de la Ley de
la materia.

De igual forma, si resulta saldo a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA SECRETARIA” realizara el tramite que
corresponda para efecto de que dicho saldo a su favor, se le deposite mediante transferencia electrénica a la
cuenta previamente designada por “EL CONTRATISTA”, siempre que éste, haga la exhibicién y entrega de la
factura respectiva.

En caso de que “EL CONTRATISTA” estuviese inconforme con la liquidacidn, debera manifestarlo por escrito
ante “LA SECRETARIA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha en que se le haya rotiticado,
una vez transcurrido dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA” se haya inconformado, se tendra como aceptada
tacitamente la liquidacion por parte de éste.

Derivado de que el recurso no debe estar indefinidamente disponible para su cobro por parte de “EL
CONTRATISTA”, solo estara vigente por el ejercicio presupuestal de que se trate y sera cancelado en el primer
mes del ejercicio inmediato siguiente, quedando a salvo los derechos de “EL CONTRATISTA”; lo anterior, en
la inteligencia de que si las leyes y disposiciones administrativas que regulan el gasto del recurso, disponen
un término especifico de vigencia del mismo, se atenderd a dicha vigencia.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se considerardn como
aceptacion de los servicios, reservandose “LA SECRETARIA” el derecho de reclamar los servicios faltantes,
servicios mal ejecutados o pago indebido, asi como los defectos que resultaren en los mismos, los vicios
ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA” con motivo de la
ejecucion de los servicios.

VIGESIMA PRIMERA.- DE LA RECEPCION DE LOS SERVICIOS.- De conformidad con el articulo 114 de la Ley de
Obra Publicay Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la recepcién
de los servicios constara en acta administrativa de entrega-recepcién que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones, debidamente firmada por “LAS PARTES” y en su caso previa vista del ORGANO !NTERN
CONTROL de conformidad con el articulo 115 de la Ley en la materia, y ésta se elaborard dentrc de
(cinco) dias habiles siguientes a la fecha de firma de finiquito o de que el mismo se haya tenido por acep
(Xrante la formalizacion de tal acta “EL CONTRATISTA” deberd exhibir la garantia de vicios ocultos, ya q

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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entrega de la garantia de vicios ocultos en el cierre unilateral del presente instrumento juridico, no exime a
“EL CONTRATISTA” de la responsabilidad que pudiera resultarle por vicios o defectos ocultos en los servicios,
con independencia de las sanciones a que se haga acreedor de conformidad con el presente contrato y lo que
establezca la propia Ley.

Asi mismo, “LA SECRETARIA” podra efectuar recepciones parciales de los servicios cuando sin estar concluidos

los mismos, existan servicios terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse; debiendo
: para tal efecto levantar el acta administrativa de entrega — recepcion parcial, “El CONTRATISTA” deber3
d presentar la garantia de vicios ocultos por el importe ejercido a la fecha del levantamiente ds! acta;
obligdndose “LAS PARTES” a resolver el cierre administrativo de los servicios hasta su conclusion total.

El acta administrativa de entrega - recepcién ademas de lo anterior, tendra como consecuencia la extincidn
de los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” en el contrato, salvo lo relativo a la calidad, asi
como cualquier responsabilidad que con posterioridad apareciere por los resultados obtenidos en la ejecucién
de los servicios.

VIGESIMA SEGUNDA. - DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y MATERIAL. - La titularidad material e intelectual
de los servicios materia del presente contrato, una vez concluidos total o parcialmente y liquidados, sera del
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, por lo que “EL CONTRATISTA”, se obliga a no divulgar, explotar o
hacer uso en forma alguna de los derechos o de los servicios que al amparo del presente contrato realice, ya
que los mismos, le son encomendados y pagados por “LA SECRETARIA”.

VIGESIMA TERCERA. - DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. - “LAS PARTES” convienen que seran causas de
terminacion del presente instrumento juridico, sin necesidad de declaracidn judicial ni responsabilidad para
“LA SECRETARIA” las siguientes:

A) Por cumplimiento del objeto;
B) Porterminacién anticipada del contrato; y
C) Porrescision del contrato.

VIGESIMA CUARTA. - DE LA TERMINACION ANTICIPADA. - “LAS PARTES” acuerdan que procedera la
terminacion anticipada cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los servicios,
o cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que existe causa justificada
que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacién, realizacién o ejecucion de los servicios; por
mutuo consentimiento, caso fortuito o fuerza mayor.

De igual manera “LA SECRETARIA”, por asi convenir al interés pablico, podra dar por terming
anticipadamente el instrumento juridico, demostrando que de continuar con las obligaciones pactada
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conformidad con el procedimiento establecido en los articulos 223, 224 y 225 del Reglamento de la Ley de la
materia.

VIGESIMA QUINTA.- SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN LA TERMINACION DE LOS SERVICIOS CONFORME
A FECHA PACTADA.- En el supuesto de incumplimiento en la terminacidn de los servicios, conforme a la fecha
pactada, “LA SECRETARIA” podra rescindir el presente instrumento juridico o exigir la terminacién de los
mismos dentro del plazo que al efecto fije, sin otorgar autorizacién de ajuste de costos e imponiendo una
pena convencional del 1/1000 (uno al millar), por cada dia de retraso sobre el monto de los servicios que no
hayan sido ejecutados, en cuyo caso las sanciones impuestas no podran ser mayores al monto de la garantia
de cumplimiento; concluido éste, si persiste el incumplimiento, “LA SECRETARIA” segun sea el caso, podrd
fijar un segundo plazo para la conclusién de los servicios sin ajuste de costos, continuando con la aplicacién
de la sancion antes mencionada o bien, podra rescindir administrativamente el presente contrato haciendo
efectivas las penalizaciones referidas sin perjuicio de imponer las demas sanciones aplicables, conforme a la
Ley de la materia.

En el entendido de que, en los supuestos en donde se fijen fechas para la terminacién de los servicios, éstas
no implicaran de ninguna forma una ampliacién contractual o validacidon de prérroga por parte de “LA
SECRETARIA”, por lo que los servicios pendientes de ejecutar deberdn ser sancionados atendiendo al dltimo
programa de ejecucién convenido entre “LAS PARTES”.

VIGESIMA SEXTA. - DE LA RESCISION DEL CONTRATO. - “LA SECRETARIA” podré rescindir
administrativamente el contrato por incumplimiento de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las obligaciones
pactadas en el mismo, sin perjuicio de aplicar las penas convencionales estipuladas en el presente
instrumento juridico y las sanciones que establece la Ley de la materia.

“EL CONTRATISTA” acepta de manera expresa que, “LA SECRETARIA” podra rescindir administrativamente el
presente contrato sin responsabilidad alguna de su parte y sin necesidad de intervencién judicial, por
cualquiera de las causas que a continuacién se enuncian:

1.- Si “EL CONTRATISTA” ha proporcionado datos falsos para la elaboracién del contrato, o bien,
cuando siendo reales éstos hayan variado y no se hubiere dado aviso de ello a “LA SECRETARIA”; asi mismo,
si ha incurrido en datos falsos a lo manifestado en la declaracion 11.4 del presente instrumento juridico;

2.- Si por causas imputables a “EL CONTRATISTA” no se inician los servicios objeto del presente
contrato dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha indicada sin causa justificada;

3.- Si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente los servicios o se niegue a elaborar algin
cumento que hubiese sido rechazado por “LA SECRETARIA”, por no cumplir con los alcances o término¥/ de
raferencia;

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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4.- Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de trabajo convenido y en consecuencia el
atraso implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucién de los servicios superior al 15% (quince por
ciento) o bien, por el simple hecho de no acatar de manera reiterada cualquier instruccion de “LA
SECRETARIA”;

5.- Si “EL CONTRATISTA” es declarado en concurso mercantil o en sentencia de quiebra, o si hace
cesion de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar el cumplimiento de este contrato;

6.- Si “EL CONTRATISTA” cede o subcontrata los derechos y obligaciones derivados del presente
contrato en todo o en parte, a terceras personas fisicas o morales, sin la previa autorizacion expresa y por
escrito de “LA SECRETARIA”;

7.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA SECRETARIA” 0 a quien ésta designe para tal efecto, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccidn, vigilancia y supervisién de los servicios;

8.- Si “EL CONTRATISTA” se fusiona con otra sociedad, cambia de administrador tnico o mas del 50%
(cincuenta por ciento) de su consejo de administracién, de su personal directivo o de cualquier otra forma,
que pudiese hacer perder a “LA SECRETARIA” la confianza en la capacidad técnica, financiera o ética de “EL
CONTRATISTA”;

9.- Si “EL CONTRATISTA” no otorga las garantias en la forma y plazo convenido;

10.- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA”, de cualquier otra de las
obligaciones que contrae mediante la suscripcién del presente contrato y sus anexos, a las leyesy reglamentos
aplicables o a las instrucciones que “LA SECRETARIA” le dé respecto a la ejecucion de los servicios objeto del
presente contrato.

VIGESIMA SEPTIMA.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO.- Si “LA SECRETARIA”
considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causales de rescision que se invocaron en la
clausula inmediata anterior, lo notificard a “EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que en un plazo
de 10 (diez) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus
obligaciones; si transcurrido ese plazo “EL CONTRATISTA” no manifiesta nada en su favor, “LA SECRETARIA”
procedera a emitir la resolucién procedente dentro de los 7 (siete) dias habiles siguientes; procedimiento
administrativo que se llevara a cabo de acuerdo a lo establecido en los articulos 100 de la Ley de Obra Publica
y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 228, 229, 230, 231,
232, 233, 234, 235 y 236 de su Reglamento.

VIGESIMA OCTAVA. - DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su domicilio o lleve a
Iguna variacion en su nomenclatura, estard obligado a notificarlo a “LA SECRETARIA”, quedando aperci
aye, en caso de no hacerlo, se le tendran por legalmente hechas las notificaciones que se practiquen

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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domicilio que se sefiala en el presente contrato.

VIGESIMA NOVENA. - DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA. - “LAS PARTES” acuerdan Gue para la
interpretacion y cumplimiento del presente contrato y todo lo que no esta expresamente pactado en el
mismo, se someten a las leyes estatales y a la jurisdiccién y competencia de los juzgados y tribunales del
municipio de Guanajuato, Gto., renunciando a la competencia que por razén de sus presentes o futuros
domicilios pudiere corresponderles.

Leido que fue el presente contrato y enteradas “LAS PARTES” que en él intervienen de su contenido, alcance
y fuerza legal, lo firman en la ciudad de Guanajuato, Gto., a los 02 dias del mes de julio de 2024.

Por “LA SECRETARIA”
> - A
~ e
X 00
/ "\ — \
ING. JOSE GUADALUPE TARCISIO ARQ. MAURA MONICA RANGEL AGUILAR.
RODRIGUEZ MARTINEZ. SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA,
CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD.

Por “EL CONTRATISTA”

.

|

ING. FRANCISCO JAVIER GARCIA RENTERIA.
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