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SECRETARIA DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, que celebran por una parte el Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de Guanajuato, por conducto de la SECRETARIA DE OBRA PUBLICA, representada en este acto por
su titular el ING. JUAN PABLO PEREZ BELTRAN, asistido por la ARQ. MAURA MONICA RANGEL AGUILAR,
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL, a quienes en lo sucesivo se les denominard “LA SECRETARIA”,
y por la otra ING. VICTOR HUGO MEDINA RODRIGUEZ, a quien en lo sucesivo se le denominara “EL
CONTRATISTA” y cuando la manifestacién sea conjunta para efectos del presente instrumento juridico se les
denominard “LAS PARTES”, de conformidad con las declaraciones y subsecuentes cldusulas.

DECLARACIONES

I.- Declara “LA SECRETARIA” que:

11.- Es una dependencia de la administracidn piiblica centralizada del Poder Fjecutivo del Estado de

Guanajuato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 80, parrafo primero, de la Constitucion Politica
para el Estado de Guanajuato, 3 y 13, fraccién IX, de la Ley Organica del Poder Ejecutivo para el Estado de

Guanajuato.

1.2.- Entre otras atribuciones tiene la planeacién, programacion, presupuestacion, adjudicacién, contratacion y
ejecucién de la obra publica estatal, dar seguimiento a las acciones de construccién, reconstruccion,
reforzamiento, rehabilitacién, adecuacion, mantenimiento y equipamiento fisico de inmuebles e instalaciones
destinadas a la prestacién del servicio publico de educacidn, en coordinacién con la Secretaria de Educacion,
asi como de formular y conducir la politica de movilidad y conectividad de acuerdo a las necesidades del Estado,
ademas de establecer y expedir las bases y normas a las que deben sujetarse los concursos para la ejecucion de las
obras publicas que realice el Poder Ejecutivo del Estado, sefialando las adjudicaciones que procedan y vigilando el
cumplimiento de los contratos celebrados, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 30, parrafo primero,
fraccién |, incisos b y |, de la Ley Organica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato. 7Q

I.3.- El ING. JUAN PABLO PEREZ BELTRAN, acude a la celebracion del presente instrumento juridico, en
ejercicio de las facultades sefialadas en los articulos 5 y 6, fracciones XXI, XXIl y XXV, del Reglamento Interior
de la otrora Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad ahora Secretaria de Obra Publica y
conforme al nombramiento expedido a su favor por la LIC. LIBIA DENNISE GARCIA MUNOZ LEDO,
GOBERNADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO en fecha 26 de septiembre de 2024, en ejercicio de la facultad
que le confiere los articulos 77, fraccién XI, de la Constitucion Politica para el Estado de Guanajuato y el 17
de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.

1.4.- La ARQ. MAURA MONICA RANGEL AGUILAR, SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL, compgtec
Mn este acto juridico de cardcter contractual, asistiendo al titular de la Secretaria de Obra Publica,

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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puntual seguimiento y ejecucion del mismo, de conformidad con lo previsto por los articulos 3, fraccién lii,
4, 8 y 9, fraccion Xl, del Reglamento Interior de la otrora Secretaria de Infraestructura, Conectividad y
Movilidad ahora Secretaria de Obra Publica, acreditando su personalidad con el nombramiento otorgado a su
favor por la LIC. LIBIA DENNISE GARCIA MUNOZ LEDO, GOBERNADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO de

fecha 26 de septiembre de 2024.

1.5.- Conforme a oficio nimero DGAI-OP/0527/2024, de fecha 29 de agosto de 2024, emitido por la Direccién
General de Administracion e Inversién, los recursos presupuestales autorizados se encuentran en:

Programa: K004QC1075. SISTEMA DE GESTION DE CARRETERAS ESTATALES
Fuente de financiamiento: COSAINCEG
Clave presupuestal: 20211112000040200 351 KO04QC10752407 1124020500 6150

Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

1.7.- Los servicios objeto del presente contrato se adjudicaron mediante el procedimiento de contratacidn en
la modalidad de adjudicacién directa, de conformidad con el acuerdo de adjudicacién nimero 011-2024-
PYI, de fecha 12 de septiembre de 2024, acorde a lo dispuesto en los articulos 46, parrafo tercero, fraccion
111, en vinculacién con el 73 y 76 de la Ley de la materia y atendiendo a la solicitud mediante memorandum
nimero DCTIV/0591/2024 de fecha 31 de octubre de 2024, de la Direccion de Control Técnico de

Infraestructura Vial.

1.8.- Los servicios objeto de la adjudicacion se denominan: Levantamientos topograficos complementarios
para la estabilizacién de taludes en la red estatal de carreteras, paquete 2, 2024, los cuales consisten en:
trabajos topograficos de detalle de planimetria y altimetria, estudio fotogramétrico, elaboracién de planos
de proyecto de estabilizacién de los taludes e integracion de expediente de proyecto; servicios que ha Q)

decidido encomendar a “EL CONTRATISTA”, a quien le ha proporcionado los elementos y datos necesarios -
para que sean ejecutados de acuerdo a las exigencias de funcionalidad y uso al que seran destinados.

1.9.- Tiene su domicilio convencional ubicado en Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior 5,
Cuarto Piso, en Guanajuato, Gto., C.P. 36089, teléfonos: 473 735 23 00 ext. 8152, 8118 y 8117, mismo que
sefiala para los fines y efectos juridicos de este contrato.

1l.- Declara “EL CONTRATISTA” que:

I.1.- Se encuefitra inscrito en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios que
“norma y admifistra “LA SECRETARIA”, con el nimero GTO-SOP/PUC-1210-1997.

“Este grograma es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. =
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11.2.- Tiene capacidad juridica para suscribir el presente contrato y por consiguiente obligarse en los términos
que se pactan en el instrumento juridico.

11.3.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en alguna de las causales de impedimento
para contratar con la Administracién Publica Estatal previstas en el articulo 16 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

11.4.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente de sus obligaciones fiscales, lo cual acreditd
con la Opinién de Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales Estatales emitida por el SATEG, asi como la
Opinién de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido positivo, emitida por el SAT, las cuales se
encuentran vigentes y se exhibieron previo a la suscripcion del presente contrato; de conformidad con los
articulos 57, del Cédigo Fiscal para el Estado de Guanajuato y 32 -D, del Cédigo Fiscal de la Federacion.

11.5.- Cuenta con los conocimientos y la experiencia necesaria para ejecutar los servicios objeto del presente
contrato, asi como con la organizacion, los recursos técnicos y humanos y el capital contable suficiente para
garantizar el cumplimiento de los mismos, asi como con todo lo requerido para operar como persona fisica
con actividad empresarial.

11.6.- Conoce las bases, normas técnicas y legales vigentes tanto del ambito federal como del estatal y
municipal, para contratar y ejecutar los servicios, mismas que seran aplicables, en lo conducente al presente

contrato.

I1.7.- En relacién a los servicios que ejecutard con motivo de este contrato, tendra con sus trabajadores el
cardcter de patrén y unico titular de los derechos y obligaciones que emanan de la Ley Federal del Trabajo,

en virtud de lo cual, relevara a “LA SECRETARIA”, en su caso de cualquier responsabilidad derivada de la
reclamacién de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones que en
materia de seguridad y previsién social, pudieran presentar en el presente o en el futuro como reclamacioén

de sus trabajadores ya que “LA SECRETARIA” en ningtin caso y bajo ningiin concepto, podra ser considerada ’7?
como patron sustituto.

11.8.- Sefiala domicilio convencional en el Estado de Guanajuato, ubicado en: callején Cruz Verde nimero 15,
colonia Paxtitlan, C.P. 36090, en Guanajuato, Gto., con teléfonos 473 731 33 05 y 473 756 29 61, en el cual
acepta recibir toda clase de notificaciones, incluyendo las de caracter personal para los fines y efectos
juridicos de este contrato y todos los actos que de éste se deriven.

Del mismo modo y de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 132 de la Ley de Obra Publica y Servi
relacionados fon la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; “EL CONTRATISTA” manifies
conformidad/de que se le notifique ademas de los medios convencionales, a través del correo electronico
“Este| programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. ’
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merv67@prodigy.net.mx cualquier acto administrativo derivado del cumplimiento del presente instrumento
juridico; asi como de la aplicacion de la Ley de la materia.

11l.- “LAS PARTES” declaran que:

11l.1.- El presente contrato, los convenios que deriven del mismo, sus anexos, y la bitacora de los servicios,
son instrumentos que los vinculan en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 91 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

I1l.2.- Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracién del presente
instrumento juridico.

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “LA SECRETARIA” encomienda a “EL CONTRATISTA”, y éste se obliga
a realizar para aquella hasta su total terminacidn los servicios denominados: Levantamientos topograficos
complementarios para la estabilizaciéon de taludes en la red estatal de carreteras, paquete 2, 2024, los
cuales consisten en: trabajos topograficos de detalle de planimetria y altimetria, estudio fotogramétrico,
elaboracion de planos de proyecto de estabilizacion de los taludes e integracion de expediente de proyecto;
de conformidad con el catadlogo de conceptos, programa de ejecucion de los servicios, alcances y términos de
referencia que forman parte integrante del presente contrato y que son del conocimiento de “EL
CONTRATISTA”.

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO.- “LA SECRETARIA” se compromete a su vez, a cubrir a favor de “EL
CONTRATISTA”, por los servicios encomendados la cantidad de: $367,542.57 (trescientos sesenta y siete mil
quinientos cuarenta y dos pesos 57/100 M.N.), mas la cantidad de $58,806.81 (cincuenta y ocho mil
ochocientos seis pesos 81/100 M.N.), que corresponde al 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor
agregado (I.V.A.) y que hacen un importe total de $426,349.38 (cuatrocientos veintiséis mil trescientos
cuarenta y nueve pesos 38/100 M.N.), misma que comprende los costos directos e indirectos que deriven
del desarrollo de los servicios; esta cantidad solo podra ser modificada previo convenio que al respecto
celebren “LAS PARTES”, por lo que si “EL CONTRATISTA”, realiza servicios sin que hubieran sido autorizados,

por mayor valgr de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de

los servicios gxcedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por los mismos.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. /
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TERCERA.- DEL PLAZO DE EJECUCION.- Queda expresamente convenido entre “LAS PARTES” que el presente
contrato es a precios unitarios y tiempo determinado, por lo que “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los
servicios objeto del presente instrumento juridico en un plazo de 90 (noventa) dias naturales, obligdndose a
iniciarlos el dia 11 de noviembre de 2024, y concluirlos el 08 de febrero de 2025, conforme al programa de
ejecucion autorizado, sin que la fecha de inicio sea obstédculo para que pueda iniciar los mismos desde la fecha
de firma de este contrato, reservdndose “LA SECRETARIA” el derecho de darlo por terminado
anticipadamente, asi como suspender temporalmente, en todo o en parte, la ejecucion de los servicios
materia del mismo, sea cual fuere la etapa en que se encuentren.

“LAS PARTES” reconocen que la vigencia del contrato iniciara desde su suscripcién y finalizard cuando se firme
el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos en el presente
instrumento juridico.

por ello “LA SECRETARIA” lo exime de presentar la garantia prevista en el articulo 80, fraccién I, de la Ley de
la materia, de conformidad con el escrito nimero PROYSIC-01, de fecha 25 de octubre de 2024, emitido por
“EL CONTRATISTA” y validado por la Direccion de Proyectos de Ingenieria de “LA SECRETARIA” mediante
oficio nimero DPI-201/10/2024 de fecha 30 de octubre de 2024, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 82 de la Ley de la materia.

QUINTA.- DE LA ENTREGA DEL INMUEBLE.- “LA SECRETARIA” se obliga a poner a disposicién de “EL
CONTRATISTA” el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los servicios materia de este contrato en la
fecha sefialada como inicio de los mismos, la cual quedé establecida en la clausula tercera, por lo que de no
cumplirse, se entendera diferido el plazo de ejecucion por un término igual al de la mora en que incurra “LA
SECRETARIA”, previa manifestacién que de ello haga por escrito “EL CONTRATISTA”, de conformidad con el
articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de

Guanajuato. 7(7

SEXTA.- DE LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA.- “LA SECRETARIA” se obliga
a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” la documentacion administrativa y técnica que se requiera previo
a la fecha sefialada como de inicio de los servicios, por lo que de no cumplirse, se entendera diferido el plazo
de ejecucion por un término igual al de la mora en que incurra “LA SECRETARIA”, previa manifestacién que
de ello haga por escrito “EL CONTRATISTA” de conformidad con el articulo 92 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

M “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. o
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Lo anterior, sin perjuicio de que alguno o algunos de los tramites e insumos, queden pactados como
responsabilidad de “EL CONTRATISTA”, en cuyo caso se resolvera lo que corresponda en relaciéon con los
términos para el inicio y conclusion de los servicios.

SEPTIMA. - DE LA SUSPENSION DE LOS SERVICIOS. - Conforme a lo previsto en el articulo 95 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, “LA
SECRETARIA” podra suspender temporalmente, por causa justificada, en todo o en parte, la ejecucion de los
servicios materia del presente contrato, notificando a “EL CONTRATISTA” por escrito dicha resolucion, sea
cual fuere la etapa en que se encuentre, entre otras, por las siguientes causas:

I. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; o
Il. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

PARTES” podran solicitar la suspensién o la terminacion anticipada de los mismos, por lo que “LA
SECRETARIA” deberé resolver en un plazo que no exceda de 20 (veinte) dias habiles.

En el caso de la suspension “LAS PARTES” deberdn realizar la anotacion correspondiente en la bitacora,
sefialando la fecha de su inicio y de la probable reanudacién, levantando ademds el acta circunstanciada
correspondiente conforme a lo establecido en el articulo 220 del Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron la suspensién temporal de los mismos, notificindose la reanudacién en forma inmediata y, por
consiguiente “LAS PARTES” celebraran el convenio en el que se pacte el diferimiento que corresponda; en la
inteligencia, que la fecha de terminacion se diferird en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién contratado o convenido.

OCTAVA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO. - “LA SECRETARIA” de conformidad con el oficio de notificacion
presupuestal nimero DGAI-OP/0527/2024, de fecha 29 de agosto de 2024, establece que los datos de Q

facturacion son: ‘)

Denominacion: Gobierno del Estado de Guanajuato

Reglstr? Federal de GEG 850101 FQ2
Contribuyentes:

Paseo de la Presa numero 103, Centro, C.P. 36000
Guanajuato, Gto.

Domicilio:

/
/

V“/ “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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“LAS PARTES” convienen que los servicios objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacién
de estimaciones de servicios ejecutados con un periodo no mayor de un mes calendario conforme a su
programa de ejecucion contratado o convenido, que serdn presentadas para su autorizacién y procedencia
de pago por “EL CONTRATISTA”, a la residencia o supervision, acompafiada de la documentacién
correspondiente, dentro de una periodicidad no mayor a 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de
corte para el pago, que sera el dia tltimo de cada mes calendario o el ultimo dia considerado en el periodo
de ejecucion de la estimacién, para lo cual la residencia o supervision deberd revisar y autorizar en un plazo
no mayor a 10 (diez) dias habiles siguientes a su presentacion.

“LAS PARTES” acuerdan que, si “EL CONTRATISTA” no presenta la estimacion dentro de los 30 (treinta) dias
naturales posteriores a las fechas de corte pactadas, “LA SECRETARIA” sancionara dicho incumplimiento con
una sancion equivalente a 8 (ocho) UMA (unidad de medida y actualizacién) al valor de la fecha de la
infraccién elevada al mes, y si reincidiere dicha sancién se incrementara una (UMA) elevada al mes por cada

veZ-Gue reincidade conformidad con lo establecido en el articulo 125 de la ley de Qbra Piiblica y Servicios

relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, dicha sancién serd aplicada en la
estimacién presentada, en la siguiente o en el finiquito.

La forma y lugar de pago serd el que para tal efecto designe la SECRETARIA DE FINANZAS, la cual contard con
un término de 15 (quince) dias habiles contados a partir de que la estimacién haya sido recibida y autorizada
por “LA SECRETARIA” y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente, estando de
acuerdo “EL CONTRATISTA” en que una de las formas de pago ademas de las convencionales, sea mediante
deposito electronico en la cuenta de la institucidn bancaria que éste sefiale.

“LA SECRETARIA” en todos los casos debera hacer constar en la bitdcora, la fecha en la que se presentan las
estimaciones previstas en el articulo 175 del Reglamento de la Ley de la materia.

Los servicios, objeto del presente contrato, se pagardn a precios unitarios en los que se incluira la
remuneracion o pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por los gastos directos e indirectos que
originen los mismos, por lo que los precios unitarios que se consignan en el anexo de este contrato solo
podran ser modificados en los casos y bajo las condiciones que se establecen en la cldusula décima sexta del Q
presente instrumento juridico. 7

En el caso de que “LA SECRETARIA” realice algin pago en exceso, “EL CONTRATISTA” debera reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley
de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de mora en el pago de créditos fiscales. Los intereses
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario, desde la fecha de
pago hasta la fecha que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA SECRETARIA”.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacion siguiente o en el finiquito.

En caso de incumplimiento en los pagos de las estimaciones presentadas dentro del plazo sefialado para tal
efecto en la presente cldusula, “LA SECRETARIA”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberd pagar el costo de
financiamiento conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato,
para el caso de prorroga en el pago de créditos fiscales, que se computaran por dias calendario desde que
vencid el plazo, hasta la fecha en que se pague efectivamente a “EL CONTRATISTA”; dicho costo se pagard en
el finiquito de los servicios, debiendo quedar consignado en el acta entrega — recepcion de los mismos.

NOVENA. - DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS. - “LA SECRETARIA” EXIME a “EL
CONTRATISTA” de la entrega de la garantia que ampare el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de este contrato, de conformidad con el articulo 86, parrafo primero, fraccion|, de la

Ley de Qbra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato
y

Independientemente de que “LA SECRETARIA” exima de la garantia de cumplimiento a “EL CONTRATISTA”,
conforme a los motivos expuestos en el parrafo que antecede, ésta podra reclamar en cualquier tiempo a “EL
CONTRATISTA” indemnizacién o reembolso por cualquier dafio sufrido, en la ejecucion de los servicios objeto
del presente contrato.

Asimismo “EL CONTRATISTA” se obliga a responder de los defectos o vicios ocultos, asi como de cualquier
responsabilidad que resultare a cargo.de éste y en los términos del presente contrato, por lo que para tal
efecto presentara a “LA SECRETARIA”, como parte del finiquito de los servicios consignados en este
instrumento juridico, una garantia equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total ejercido de los
servicios realmente ejecutados y que debera estar vigente durante los 12 (doce) meses siguientes contados
a partir del acto de entrega-recepcién, misma que se otorgard a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS y a
entera satisfaccion de “LA SECRETARIA”, la cual sera requisito previo para la firma del acta administrativa de
entrega — recepcion de los servicios objeto de la contratacion.

Cuando dentro del afio siguiente a la fecha de recepcién y aceptaciéon de los servicios, aparecieren 7@
desperfectos o vicios ocultos en los mismos, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, este se obliga por

su cuenta a la solucién inmediata de los desperfectos o vicios que llegaran a presentarse dentro de un plazo
maximo de 30 (treinta) naturales; transcurrido el plazo sefialado sin que se hubieren realizado, “LA
SECRETARIA” procederd a hacer efectiva la fianza, en el entendido de que si la solucién requiere de un plazo

mayor, “LAS PARTES” podrdn convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Vencido el plazg de vigencia de la garantia de vicios ocultos “LA SECRETARIA” podra efectuar una nueva
revision de los gervicios, dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a la solicitud de su liberacién, con el

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. v
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objeto de cerciorarse de que no existen desperfectos imputables a “EL CONTRATISTA”, asentando el
resultado de manera formal, de ser asi procedera su liberacidn de la garantia; de lo contrario procederad a
solicitar su solucidn, de ser posible, o aplicara la garantia, y de ser necesario iniciara un proceso de naturaleza
civil en contra de “EL CONTRATISTA” para la obtencion de la solucion total, lo anterior con fundamento en el
articulo 117 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

DECIMA. - DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA. - Los servicios deberan ser realizados de acuerdo a los alcances
y términos de referencia, el catalogo de conceptos, programa de trabajo y demas documentos que contienen
el alcance y definicion de los servicios contratados, mismos que se anexan y forman parte del presente

contrato.

“LA SECRETARIA” esta facultada para hacer modificaciones a los alcances y términos de referencia de los

servicios, y en tal caso las hard saber con anticipacién y por escrito_o bien, si “FI CONTRATISTA” cansidera

factible solicitar alguna modificacién o correccién a los mismos para hacerlos mas funcionales, presentara
sugerencias por escrito para su autorizacién por parte de “LA SECRETARIA”, quien en su caso, autorizara las
modificaciones pertinentes, dandolas a conocer a “EL CONTRATISTA”, y por tanto se consideraran parte
integrante de este contrato y obligatorias para “LAS PARTES”.

DECIMA PRIMERA.- DEL CONTROL Y VIGILANCIA.- “LAS PARTES” acuerdan que “LA SECRETARIA” o el
representante designado por ésta, tendra facultades expresas para supervisar, vigilar, controlar, verificar y
revisar en todo tiempo los servicios, incluyendo la autorizacién de generadores, conceptos fuera de catdlogo
y voliumenes excedentes presentados por “EL CONTRATISTA” y, en su caso, estimaciones de servicios
ejecutados; ademds de encargarse de llevar la bitdcora mediante la cual se daran las instrucciones
pertinentes, recibira solicitudes que le formule “EL CONTRATISTA” y registrara avances y aspectos relevantes
durante la ejecucion de los servicios.

La bitacora deberd permanecer en el lugar objeto de los servicios bajo el resguardo de “EL CONTRATISTA”, a

fin de que las consultas requeridas se efectlien en el sitio, sin que pueda ser extraida del mismo; sin embargo,

cuando por alguna causa no pueda permanecer en el lugar objeto de los servicios, ésta se mantendra bajo la V
custodia y responsabilidad del supervisor designado por “LA SECRETARIA”. F)

Con el propésito de responder ampliamente de los alcances y términos de referencia y de las demas
circunstancias que proponga “LA SECRETARIA”, “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer una residencia para
la ejecucién de los servicios, con personal profesional especializado en la materia con amplia experiencia en
el ramo, que tendrd su representatividad y facultades para la toma de decisiones, control y administracion de
la ejecucion de los gervicios, responsabilidad del manejo de la bitacora, elaboracién y presentacion de
estimaciones, elabc%lcién y solicitud de conceptos fuera de catalogo, volimenes excedentes y ajustes de

Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior No. 5 Guanajuato, Gto. México
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costos; la designacion de esta persona estara sujeta a la aceptacion de “LA SECRETARIA” quien verificara si
reune los requisitos antes sefialados y en caso contrario, podra en todo momento solicitar el cambio.

El personal profesional establecido para la ejecucion de los servicios por parte de “EL CONTRATISTA” debera
tener a disposicion de “LA SECRETARIA” los alcances y términos de referencia y bitacora para verificar el
avance fisico, calidad y calendarizacion de los servicios objeto de este contrato.

DECIMA SEGUNDA.- DE LA RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- El Unico
responsable de la ejecucidn de los servicios sera “EL CONTRATISTA”, por lo que se obliga a que los materiales
y equipo que se utilice en la ejecucién de los servicios objeto del presente contrato, cumplan con las normas
de calidad establecidas y que la realizacién de todas y cada una de las partes de dichos servicios se efectien
a satisfacciéon de “LA SECRETARIA”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos o vicios
ocultos de los mismos y de los dafios y perjuicios que por la inobservancia a los reglamentos y ordenamientos

Asi mismo “EL CONTRATISTA” debera responder por todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se
ocasionen a “LA SECRETARIA” o a terceras personas, con motivo de los servicios materia de este contrato;
bien porque no se ajuste al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que
por escrito le diere “LA SECRETARIA” o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o
viole las bases, normas técnicas, de calidad y legales asi como reglamentos vigentes en los tres drdenes de
gobierno, aplicables en la realizacién y ejecucién de los servicios contratados.

Del mismo modo es deber de “EL CONTRATISTA” cumplir con sus obligaciones laborales, fiscales y en materia
de seguridad social que se deriven con motivo de la celebracién del presente contrato, liberando a “LA
SECRETARIA” de toda responsabilidad al respecto, en caso de algtn incumplimiento.

Por lo que las obligaciones laborales de “EL CONTRATISTA” seran Unica y exclusivamente de éste, en cuanto
a las responsabilidades derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social se
refiere, respondiendo asi de las reclamaciones que sus trabajadores y demas personal presenten o pudieren
presentar en su contra, quedando eximida “LA SECRETARIA” de cualquier responsabilidad laboral que le
corresponda cumplir a éste, en virtud de lo cual, relevara a “LA SECRETARIA”, en su caso de cualquier
responsabilidad derivada de la reclamacién de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o
incumplimiento dg obligaciones que en materia de seguridad y previsién social, pudieran presentar o
presenten sus trapajadores ya que “LA SECRETARIA” en ningln caso y bajo ninglin concepto, podra ser
considerada comb patrdén sustituto.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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“EL CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que, ademds de las obligaciones establecidas en el
presente instrumento juridico, asume y es responsable de todas aquellas obligaciones a su cargo que deriven
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato
y su Reglamento, las cuales se tendran como pactadas en este contrato.

Finalmente, en el caso de que “LA SECRETARIA” determine la existencia de un adeudo a cargo de “EL
CONTRATISTA” en relacién con éste u otro contrato de obra publica o de servicios relacionados con la misma,
“EL CONTRATISTA” acepta expresamente que se realice la compensacién del adeudo con respecto a cualquier
pago que “LA SECRETARIA” deba realizar a su favor, renunciando expresamente al ejercicio de toda accién o
reclamo que pueda hacer valer en contra de “LA SECRETARIA”.

DECIMA TERCERA.- DE LA MODIFICACION EN COSTO.- “EL CONTRATISTA” solo podra ejecutar conceptos
fuera de catalogo y volimenes excedentes de los servicios cuando notifique previamente a “LA SECRETARIA”

por escrito o conste en bitacora y ésta le conteste de la misma forma_formalizando la autorizacién mediante

convenio expreso suscrito entre “LAS PARTES” y de acuerdo con lo que establece el articulo 107 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA CUARTA.- DE LA MODIFICACION EN TIEMPO.- “EL CONTRATISTA” podra solicitar previa y
oportunamente por escrito una prérroga en los casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier
otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa, expresando los motivos en que apoye
su solicitud; “LA SECRETARIA” podrd autorizar o negar dicha prérroga solicitada en un plazo no mayor de 30
(treinta) dias naturales; en caso de autorizarla se formalizard mediante convenio expreso suscrito entre “LAS
PARTES” y de acuerdo con lo que establece el articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA QUINTA.- DE LA SUBCONTRATACION Y DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” no podra
encomendar a otro la ejecucidn de los servicios asignados en el presente instrumento juridico; sin embargo,

previa autorizacién de “LA SECRETARIA” por medio del supervisor responsable de la ejecucion de los mismos,

podra subcontratar atendiendo a la naturaleza y especialidad de los servicios, respecto a partes del contrato; ?
de conformidad con lo establecido en el articulo 89, fraccién IX, de la Ley de Obra Puablica y Servicios 7
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Esta autorizacion no se requerirad cuando “LA SECRETARIA” sefiale especificamente en las bases de la licitacion
o solicitud de cotizacion, las partes de los servicios que podran ser objeto de subcontratacion.

Asi mismo, dicha autgrizacién en ninglin caso significara una ampliacion al monto o al plazo del presente /
contrato, ademads, “EEL CONTRATISTA” serd el tnico responsable de las obligaciones que se adquieran con las

Xj'/ “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. e
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personas que se contraten para la realizacién de los servicios, por lo que los subcontratistas no tendran
ninguna accion o derecho que hacer valer en contra de “LA SECRETARIA”.

De igual manera segun lo dispuesto en el articulo 104, parrafo tercero, de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con las misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, los derechos y obligaciones que
se deriven del presente instrumento juridico no podran ser transferidos por “EL CONTRATISTA” en favor de
cualesquiera otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por servicios
ejecutados o facturas; por lo que si “EL CONTRATISTA” decide transferir a favor de alguna persona fisica o
moral sus derechos de cobro, deberd solicitar por escrito el consentimiento de “LA SECRETARIA” y de la
SECRETARIA DE FINANZAS, mismos que resolveran lo procedente en un término de 15 (quince) dias naturales
contados a partir de su presentacion; dicha solicitud debera proporcionar la informacién a favor de quien
pretende transferir sus derechos de cobro, lo cual sera necesario para efectuar el pago correspondiente; la
transferencia de derechos no exenta a “EL CONTRATISTA” de facturar los servicios que se estimen.

DECIMA SEXTA.- DEL AJUSTE DE COSTOS.- Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento o decremento de los precios de
los materiales, remuneraciones, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento o
reduccion en los precios unitarios autorizados, “EL CONTRATISTA” podra solicitar por escrito a “LA
SECRETARIA” el ajuste de los precios unitarios de los servicios adn no ejecutados, proporcionando los
elementos justificativos de su peticidn; cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, sera “EL
CONTRATISTA” quien lo promueva; si es a la baja, sera “LA SECRETARIA” quien lo realice.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para los servicios que debieran estar pendiente de ejecutar conforme al programa

originalmente pactado.

Asimismo, “LAS PARTES” convienen que para la presentacion de la solicitud asi como todos y cada uno de los
requisitos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA”
dispondra de un término perentorio de 30 (treinta) dias naturales contados a partir de la publicacién del

indice Nacional de Precios Productor que determina el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia o del que )V
se obtenga de la investigacion de mercado; los cuales seran aplicables al periodo que los mismos indiquen y

que serviran de base para el cdlculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos que

correspondan.

Lo antes expuesto, en el entendido de que cualquier solicitud o tramite que se presente en fecha posterior al /
plazo establecido en el pgfrafo inmediato anterior serd improcedente. /

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. Y 4 ‘
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En el supuesto de que la solicitud por parte de “EL CONTRATISTA” sea deficiente o incompleta, “LA
SECRETARIA” lo apercibira por escrito para que en el plazo de 10 (diez) dias habiles contados a partir del
requerimiento, subsane los errores o complemente la informacién presentada; si transcurrido dicho plazo
“EL CONTRATISTA” no da cabal cumplimiento o lo atiende de manera incorrecta, se le tendra por no

presentada su solicitud.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los servicios contratados, el
ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades
originales durante el ejercicio del contrato.

Cuando los indices que requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de
Estadistica y Geografia, se calculardn conforme a los precios que se investiguen en el mercado, utilizando los
lineamientos y metodologia que para estos efectos expida el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia,

“1A . ARIA” dentro de lo 0 ein d hab o N

de ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda.

Asimismo “LA SECRETARIA” deberd cubrir el ajuste de costos correspondiente a los servicios conforme a las
estimaciones, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que ésta resuelva

el aumento o reduccidn respectivo.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizard “LA SECRETARIA” consistird en la revisién por grupo de
precios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando
menos 80% (ochenta por ciento) del importe total faltante del contrato, de conformidad con lo establecido
en los articulos 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y

los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEPTIMA. - RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - “LA SECRETARIA” tendrd la facultad de
verificar si los servicios objeto del presente contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” conforme
al programa de ejecucién pactado y comparara periédicamente el avance de los mismos; si por causas
imputables a “EL CONTRATISTA” como resultado de la comparacion, el avance de los servicios es menor de
lo programado, “LA SECRETARIA” procedera a:

Aplicar una retencién econdmica consistente en una cantidad igual al 1% (uno por ciento) del importe de los
servicios que no se hayan realizado de acuerdo con el periodo de ejecucidén pactado en su programa, que
cubrird “EL CONTRATISTA” con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en la que
se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la ejecucion de los servicios
conforme a la fechg de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente instrumento juridico y hasta
el momento en qu¢ concluya el periodo de ejecucién pactado o convenido; “LA SECRETARIA” deberd notificar

“Este prograrna es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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la aplicacion de la retencién econdmica a “EL CONTRATISTA” mediante anotacidn correspondiente en la
bitacora de los servicios u oficio.

Dicha retencion podra ser recuperada por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones si regulariza los
tiempos de atraso conforme a su programa de ejecucion.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no se regularice, el monto considerado como retencion econdémica serd
definitivo y por consiguiente se considerara como pena convencional, la cual no serd susceptible de

devolucion.

En ninglin caso las penas convencionales podran ser superiores en su conjunto al 10% (diez por ciento) del
importe contratado o convenido.

Cuando en su conjunto las penas convencionales alcancen el 10% (diez por ciento) del importe contratado o

convenido, “LA SECRETARIA” podra optar, entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

DECIMA OCTAVA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. - Si “EL CONTRATISTA” infringe las
disposiciones de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato; o las obligaciones contempladas en el presente instrumento juridico, “LA SECRETARIA”
aplicard las sanciones previstas el articulo 125 de la Ley de la materia, entre otros, en los siguientes casos:

A) En caso de que no exhiba la garantia prevista en el articulo 80 de la Ley de la materia dentro del
plazo convenido en el presente instrumento juridico;

B) La omisién de la presentacidn del proyecto de finiquito o la inasistencia a la conciliacién y firma
del mismo.

Cuando se actualice alguno de los supuestos manifestados, “LA SECRETARIA” aplicard las sanciones
correspondientes, atendiendo a los criterios y procedimiento administrativo previstos en los articulos 128 y
129 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

DECIMA NOVENA.- DE LA VERIFICACION FiSICA, FINIQUITO Y LIQUIDACION FINAL.- “EL CONTRATISTA” 7?
entregara los servicios en el plazo estipulado en la clausula tercera del presente contrato o el convenido y de
acuerdo a los alcances, términos de referencia y programas establecidos, asentandolo en bitacora y
notificando por escrito a “LA SECRETARIA” la terminacion de los servicios dentro de los 5 (cinco) dias habiles
siguientes a la fecha en que ello ocurra para que ésta, verifique y valide que los servicios estén debidamente
concluidos dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes, plazo dentro del cual “LA SECRETARIA” podrd
solicitar en st caso que se realicen las adecuaciones o correcciones pertinentes a los mismos; una vez hecho

esto elaborgran el acta de verificacion fisica asentando el estado de los servicios.
“fste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. Y /‘
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Posteriormente, presentada la Gltima estimacién y previo a la firma del finiquito, “LA SECRETARIA” levantara
el acta de cierre financiero total, que contendrd la relacién de todas las estimaciones presentadas por “EL
CONTRATISTA” y autorizadas por “LA SECRETARIA”, asi como los ajustes de costos, retenciones, penas
convencionales y sanciones que se hayan impuesto durante la ejecucion de los servicios, ademas de saldos
de cada una de “LAS PARTES”.

Dentro de los 20 (veinte) dias habiles posteriores a la fecha de la verificacion fisica de los servicios “LAS
PARTES” elaboraran el finiquito de los mismos, saldando las diferencias a favor y en contra de cada una de
“LAS PARTES” para cerrar en definitiva el contrato respectivo, siempre y cuando no existan conceptos fuera
de catdlogo, ajustes de costos o volimenes excedentes por cubrir o bien, alguna otra causa que impida
finiquitar los servicios, no obstante lo anterior, el contrato podra finiquitarse y cerrarse administrativamente,
dejando a salvo los derechos de “EL CONTRATISTA” en el acta respectiva, a efecto de que una vez que se

cilenie conla g alalalle gad nre NLe - - olohre o

“LAS PARTES” convienen que, si “EL CONTRATISTA” omite presentar el proyecto de finiquito o no acude a la
conciliacién y firma del mismo dentro del plazo establecido en el parrafo anterior, “LA SECRETARIA”
sancionara dicho incumplimiento, imponiendo una sancién a “EL CONTRATISTA” prevista en el articulo 125

de la Ley de la materia.

De conformidad con lo estipulado en el articulo 112 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, “LAS PARTES” convienen que, cuando “EL
CONTRATISTA” no acuda a elaborar el finiquito o exista desacuerdo respecto del mismo, “LA SECRETARIA”
procedera a elaborarlo de manera unilateral, debiendo comunicar el resultado a “EL CONTRATISTA” dentro
del plazo de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de la fecha de su emisidn; una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de 10 (diez) dias habiles para alegar lo que a su
derecho corresponda; si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion o manifestacion, se dard por
aceptado.

Si como consecuencia del finiquito existe un saldo a favor de “LA SECRETARIA”, su importe sera deducido a W
“EL CONTRATISTA” de los saldos que tenga en su favor, o bien, en caso de que no tenga saldos a favor o los \
mismos no sean suficientes para cubrir la cantidad a favor de “LA SECRETARIA”, serd requerido a “EL
CONTRATISTA” el pago correspondiente o podra hacer efectivas las garantias exhibidas por éste, para
garantizar las obligaciones a su cargo, y procedera conforme a lo establecido en el articulo 113 de la Ley de

la materia.
De igual forma, /si resulta saldo a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA SECRETARIA” realizara el tramite que 4
corresponda para efecto de que dicho saldo a su favor, se le deposite mediante transferencia electrénica a la/
“Este pjograma es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. / 0 O
B/20.. 03
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cuenta previamente designada por “EL CONTRATISTA”, siempre que éste, haga la exhibicion y entrega de la
factura respectiva.

En caso de que “EL CONTRATISTA” estuviese inconforme con la liquidacion, debera manifestarlo por escrito
ante “LA SECRETARIA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha en que se le haya notificado,
una vez transcurrido dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA” se haya inconformado, se tendra como aceptada
tacitamente la liquidacion por parte de éste.

Derivado de que el recurso no debe estar indefinidamente disponible para su cobro por parte de “EL
CONTRATISTA”, solo estara vigente por el ejercicio presupuestal de que se trate y serd cancelado en el primer
mes del ejercicio inmediato siguiente, quedando a salvo los derechos de “EL CONTRATISTA”; lo anterior, en
la inteligencia de que si las leyes y disposiciones administrativas que regulan el gasto del recurso, disponen
un término especifico de vigencia del mismo, se atendera a dicha vigencia.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se consideraran como
aceptacion de los servicios, reservandose “LA SECRETARIA” el derecho de reclamar los servicios faltantes,
servicios mal ejecutados o pago indebido, asi como los defectos que resultaren en los mismos, los vicios
ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA” con motivo de la

ejecucion de los servicios.

VIGESIMA.- DE LA RECEPCION DE LOS SERVICIOS.- De conformidad con el articulo 114 de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la recepcién de
los servicios constara en acta administrativa de entrega-recepcion que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones, debidamente firmada por “LAS PARTES” y en su caso previa vista del ORGANO INTERNO DE
CONTROL de conformidad con el articulo 115 de la Ley en la materia, y ésta se elaborara dentro de los 5
(cinco) dias habiles siguientes a la fecha de firma de finiquito o de que el mismo se haya tenido por aceptado,
durante la formalizacion de tal acta “EL CONTRATISTA” debera exhibir la garantia de vicios ocultos, ya que de
no exhibirla “LA SECRETARIA” no formalizara el acta de entrega — recepcion; la negativa u omision en la
entrega de la garantia de vicios ocultos en el cierre unilateral del presente instrumento juridico, no exime a
“EL CONTRATISTA” de la responsabilidad que pudiera resultarle por vicios o defectos ocultos en los servicios,
con independencia de las sanciones a que se haga acreedor de conformidad con el presente contrato y lo que j?

establezca la propia Ley.

Asi mismo, “LA SECRETARIA” podr4 efectuar recepciones parciales de los servicios cuando sin estar concluidos
los mismos, existan servicios terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse; debiendo
para tal efecto levantar el acta administrativa de entrega — recepcion parcial, “El CONTRATISTA” debera
presentar |3 garantia de vicios ocultos por el importe ejercido a la fecha del levantamiento del acta;

obligdndosg “LAS PARTES” a resolver el cierre administrativo de la obra hasta su conclusién total. /
M “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. // ib',
- . 16/20 = /‘
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El acta administrativa de entrega - recepcién ademds de lo anterior, tendrd como consecuencia la extincién
de los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” en el contrato, salvo lo relativo a la calidad, asi
como cualquier responsabilidad que con posterioridad apareciere por los resultados obtenidos en la ejecucién
de los servicios.

VIGESIMA PRIMERA. - DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y MATERIAL. - La titularidad material e intelectual de
los servicios materia del presente contrato, una vez concluidos total o parcialmente y liquidados, sera del
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, por lo que “EL CONTRATISTA”, se obliga a no divulgar, explotar o
hacer uso en forma alguna de los derechos o de los servicios que al amparo del presente contrato realice, ya
que los mismos, le son encomendados y pagados por “LA SECRETARIA”.

VIGESIMA SEGUNDA. - DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. - “LAS PARTES” convienen que seran causas

A) Por cumplimiento del objeto;
B) Por terminacion anticipada del contrato; y
C) Por rescision del contrato.

VIGESIMA TERCERA. - DE LA TERMINACION ANTICIPADA. - “LAS PARTES” acuerdan que procedera la
terminacion anticipada cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los servicios,
o cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que existe causa justificada
que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacién o ejecucion de los servicios; por
mutuo consentimiento, caso fortuito o fuerza mayor.

De igual manera “LA SECRETARIA”, por asi convenir al interés publico, podrd dar por terminado
anticipadamente el instrumento juridico, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado, finiquitando los servicios a “EL CONTRATISTA”, obligandose

“LA SECRETARIA” a pagar a éste los gastos no recuperables una vez que éstos hayan sido comprobados; de '
conformidad con el procedimiento establecido en los articulos 223, 224 y 225 del Reglamento de la Ley de la y

materia.

VIGESIMA CUARTA.- SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN LA TERMINACION DE LOS SERVICIOS CONFORME

A FECHA PACTADA.- En el supuesto de incumplimiento en la terminacion de los servicios, conforme a la fecha

pactada, “LA SECRETARIA podra rescindir el presente instrumento juridico o exigir la terminacién de los

mismos dentro del plago que al efecto fije, sin otorgar autorizacion de ajuste de costos e imponiendo una

pena convencional def 1/1000 (uno al millar), por cada dia de retraso sobre el monto de los servicios que no '
O

“Este programa e publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 4
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hayan sido ejecutados, en cuyo caso las sanciones impuestas no podran ser mayores al 10% (diez por ciento)
del monto contractual; concluido éste, si persiste el incumplimiento, “LA SECRETARIA” segun sea el caso,
podra fijar un segundo plazo para la conclusion de los servicios, sin ajuste de costos, continuando con la
aplicacion de la sancién antes mencionada o bien, podra rescindir administrativamente el presente contrato
haciendo efectivas las penalizaciones referidas sin perjuicio de imponer las demds sanciones aplicables,
conforme a la Ley de la materia.

En el entendido de que, en los supuestos en donde se fijen fechas para la terminacidn de los servicios, éstas
no implicaran de ninguna forma una ampliacién contractual o validacién de prérroga por parte de “LA
SECRETARIA”, por lo que los servicios pendientes de ejecutar deberan ser sancionados atendiendo al dltimo
programa de ejecucién convenido entre “LAS PARTES”.

VIGESIMA QUINTA - DE LA RESCISI()N DEL CONTRATO. - “LA SECRETARiA" podrd rescindir

ade las nhllo:mnnnc

pactadas en el mismo, sin perjuicio de aplicar las penas convencionales est:puladas en el presente
instrumento juridico y las sanciones que establece la Ley de la materia.

“EL CONTRATISTA” acepta de manera expresa que, “LA SECRETARIA” podré rescindir administrativamente el
presente contrato sin responsabilidad alguna de su parte y sin necesidad de intervencién judicial, por
cualquiera de las causas que a continuacidn se enuncian:

1.- Si “EL CONTRATISTA” ha proporcionado datos falsos para la elaboracion del contrato, o bien,
cuando siendo reales éstos hayan variado y no se hubiere dado aviso de ello a “LA SECRETARIA”; asi mismo,
si ha incurrido en datos falsos a lo manifestado en la declaracion 1.4 del presente instrumento juridico;

2.- Si por causas imputables a “EL CONTRATISTA” no se inician los servicios objeto del presente
contrato dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha indicada sin causa justificada;

3.- Si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente los servicios o se niegue a elaborar algin
documento que hubiese sido rechazado por “LA SECRETARIA”, por no cumplir con los alcances o términos de V

referencia;

4.- Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de trabajo convenido y en consecuencia el
atraso implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucién de los servicios superior al 15% (quince por
ciento) o bien,/por el simple hecho de no acatar de manera reiterada cualquier instruccion de “LA
SECRETARIA”;

Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior No. 5 Guanajuato, Gto. México
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5.- Si “EL CONTRATISTA” es declarado en concurso mercantil o en sentencia de quiebra, o si hace
cesion de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar el cumplimiento de este contrato;

6.- Si “EL CONTRATISTA” cede o subcontrata los derechos y obligaciones derivados del presente
contrato en todo o en parte, a terceras personas fisicas o morales, sin la previa autorizacion expresa y por
escrito de “LA SECRETARIA”;

7.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA SECRETARIA” o a quien éste designe para tal efecto, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los servicios;

8.- Si “EL CONTRATISTA” se fusiona con otra sociedad, cambia de administrador Unico o mas del 50%

(cincuenta por ciento) de su consejo de administracién, de su personal directivo o de cualquier otra forma,

“ 2 Acnica, financiera o ética de “EL

CONTRATISTA”;
9.- Si “EL CONTRATISTA” no otorga la garantia en la forma y plazo convenido;

10.- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA”, de cualquier otra de las
obligaciones que contrae mediante la suscripcion del presente contrato y sus anexos, a las leyes y reglamentos
aplicables o a las instrucciones que “LA SECRETARIA” le dé respecto a la ejecucion de los servicios objeto del

presente contrato.

VIGESIMA SEXTA.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO.- Si “LA SECRETARIA”
considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causales de rescisién que se invocaron en la
cldusula inmediata anterior, lo notificard a “EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que en un plazo
de 10 (diez) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus
obligaciones; si transcurrido ese plazo “EL CONTRATISTA” no manifiesta nada en su favor, “LA SECRETARIA”
procederd a emitir la resolucion procedente dentro de los 7 (siete) dias habiles siguientes; procedimiento
administrativo que se llevara a cabo de acuerdo a lo establecido en los articulos 100 de la Ley de Obra Publica
y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 228, 229, 230, 231,
232, 233, 234, 235 y 236 de su Reglamento.

VIGESIMA SEPTIMA. - DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su domicilio o lleve a
cabo alguna variacion en su nomenclatura, estara obligado a notificarlo a “LA SECRETARIA”, quedando
apercibido que, en c#so de no hacerlo, se le tendran por legalmente hechas las notificaciones que se
practiquen en el domfcilio que se sefiala en el presente contrato.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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VIGESIMA OCTAVA. - DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA. - “LAS PARTES” acuerdan que para la
interpretacion y cumplimiento del presente contrato y todo lo que no estd expresamente pactado en el
mismo, se someten a las leyes estatales y a la jurisdiccién y competencia de los juzgados y tribunales del
municipio de Guanajuato, Gto., renunciando a la competencia que por razén de sus presentes o futuros
domicilios pudiere corresponderiles.

Leido que fue el presente contrato y enteradas “LAS PARTES” que en el intervienen de su contenido, alcance
y fuerza legal, lo firman en la ciudad de Guanajuato, Gto., a los 06 dias del mes de noviembre de 2024.

Por “LA SECRETARIA”

_ t\/‘“\t\)
=z, Yl
/ ING. JUAN PABLO PEREZ BELTRAN. ARQ. MAURA MONICA RANGEL AGUILAR.
SECRETARIO DE OBRA PUBLICA. SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL.

Por “EL CONFRATISTA”

ING. VI’CTO/R’HUGO MEDINA RODRIGUEZ.

L’ngg.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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